POLSKI
tAD BGK

Zalacznik nr 9 do SWZ
UMOWA Nr ZP - ...../12024 — PROJEKT

wdniu ... JURTR w Swieszynie pomiedzy
Gming Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno,
NIP:499-05-21-087, Regon:330920707

zwang dalej w tre$ci umowy Zamawiajagcym

zwanym dalej w tekscie umowy Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji ofert na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien
sektorowych w Urzedzie Gminy Swieszyno, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia
Woéjta Gminy Swieszyno Nr 431/VIII/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. (zwanego dalej
,Regulaminem”), zmienionego Zarzgdzeniem Nr 726/VI11/2023 W¢éjta Gminy Swieszyno z dnia
9 stycznia 2023 r., zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1) Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa
polskiego.

2) Poszczegolne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:
SWZ, umowa, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy.

3) W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postepowania cywilnego oraz Regulaminu.

4) Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj” zadania inwestycyjnego (przedmiotu umowy) pn.: ,,Budowa infrastruktury
wodociagowej w Gminie Swieszyno”, a w szczegélnosci do:
1.1 wykonania dokumentaciji projektowe;j;
1.2 wykonania robét budowlano-montazowych w celu wykonania przedmiotu umowy;
1.3 uzyskania w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
przedmiotu umowy/zawiadomienia o zakonczeniu budowy (jesli bedzie wymagana);
1.3 obstugi z tytutu rekojmi za wady, gwarancji oraz obstugi serwisowej Przedmiotu Umowy
oraz wszystkich dostarczonych i wbudowanych lub zamontowanych maszyn, urzadzen,
instalacji i elementéw wyposazenia, zapewniajgc ich bezusterkowg eksploatacje w okresie
gwaranc;ji i rekojmi.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem rzeczowym robét okreslonym
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) oraz w SWZ wraz z jej zmianami wynikajgcymi
z modyfikaciji jej tresci lub odpowiedzi udzielanych na pytania zadane w toku postepowania,
obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci przepisami BHP i przeciwpozarowymi
oraz ofertg Wykonawcy, stanowigcymi tacznie tres¢ zatgcznikdéw do niniejszej umowy.

3. Dokumentacja projektowa powinna skfada¢ m.in. z:
a) Projekt budowlany sporzgdzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami
wykonawczymi w zakresie okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2454) — (5 egz., w tym 3 egz.
dla Starostwa Powiatowego + 2 egz. dla Zamawiajgcego, w tym 2 egz. z oryginalnymi
pieczgtkami organdéw wydajgcych pozwolenie na budowe/zgtoszenie robot nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe), zaopatrzony w oswiadczenie o kompletnosci i
dokonane uzgodnienia, w tym m. in. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli bedg wymagane).

b) Projekt techniczny — 3 egz.

c) Decyzja pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét niewymagajgcych pozwolenia na
budowe z zaswiadczeniem organu, Ze nie wnidst sprzeciwu do zamierzania budowlanego.
d) Przedmiar robét wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (ij. Dz.U.2021.2454 z p6zn. zm.) — 2 egz.

e) Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz.U. z
2021.2458 z p6zn. zm.) — 2 egz.

f)  Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz.U.2021.2454 z pézn. zm.) — 3 egz.

g) Pozyskanie map do celoéw projektowych,

h) Ztozenie w Starostwie w Koszalinie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe/
zgtoszenie robot niewymagajacych pozwolenia na budowe i uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowe/ zgtoszenie robét niewymagajgcych wraz z zaswiadczeniem, ze organ nie
wnibst sprzeciwu.

i) Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszenie robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe nalezy uzyska¢ akceptacje dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego.

j) Uzyskanie niezbednych pozwolen na rozbiorkg istniejgcych budynkéw oraz likwidacji
studni.

k) Uzyskanie niezbednych pozwoleh na eksploatacje nowej studni gtebinowe;.

. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

. W razie réznicy w tresci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sie, ze Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zaméwienia, a w
razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zamowienia przyjmuje sie, ze
Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajgcy z
jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian tresci
wskazanych wyzej dokumentéw.

. W cenie oferty Wykonawca uwzglednit koszt ochrony przekazanego placu budowy, zaplecza
sanitarnego i WC, wywozu smieci i odpadéw komunalnych oraz koszty zwigzane z energig
elektryczng, wodg i odprowadzeniem $ciekow, proporcjonalnie do ich zuzycia (wedtug
wskazan podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie potrzeb i mozliwosci). Odpady
po robotach wiasnych, Wykonawca usuwa na wtasny koszt, kazdego dnia po zakonczeniu
prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznosci Wykonawcy z tytutu
wystawionych faktur VAT o kwoty wynikajgce z kosztow zuzycia mediéw, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie.

. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie i zamontowanie na terenie budowy, najpézniej 7
dni od daty przekazania terminu budowy 1 szt. tablicy informacyjnej oraz najpézniej w dniu
zakonczenia robot budowlanych 1 szt. tablicy pamigtkowej informujgcej o pozyskanych
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srodkach w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Wymiar tablicy 180x120cm -
zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego. Miejsce jej ustawienia nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

8. Zadanie pn. ,Budowa infrastruktury wodociggowej w Gminie Swieszyno” dofinansowane ze
srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz
budzetu Gminy Swieszyno.

3
CZAS REALIZA§CJI ZAMOWIENIA

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
. Zamawiajgcy przekaze plac budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: do 14 miesiecy od dnia

podpisania umowy, przy czym Zamawiajacy wymaga:

- wykonania dokumentacji projektowej do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy;

- wykonania rob6t budowlanych do 13 miesiecy od dnia podpisania umowy;

- wykonanie catosci przedmiotu umowy zaméwienia wraz z przekazaniem kompletnej

dokumentacji odbiorowej — do 14 miesiecy od dnia podpisania umowy.

4. Za dzien zakonhczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien zakonczenia
czynnosci odbiorowych ustalony w toku odbioru, z zastrzezeniem § 13 ust. 12.

5. Szczegotowy termin realizacji okresla harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony
przez Wykonawce zgodnie z ust. 8 i 9.

6. Zamawiajgcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy 1 egz.
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

7. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu po przekazaniu dokumentacji
projektowej i decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe placu budowy: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”),
uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,
opracowany zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126) oraz o$wiadczenie
kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnien budowlanych i
przynaleznosci do Izby kierownika budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przygotowac i
doreczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy, a nastepnie
niezwtocznie w catosci uwzgledni¢ zasadne (ij. odpowiadajgce Umowie i Opisowi
Przedmiotu Zamowienia) uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego zgtoszone przez niego do
tego dokumentu.

9. Harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa powyzej, musi w szczegodlnosci
przewidywac¢ ekwiwalentnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za dany element realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do rzeczywistych rozmiaréw tego etapu, w szczegolnosci
rzeczywistych rozmiarow realizacji objetych nim robdt budowlanych i prac projektowych
oraz z uwzglednieniem pfatnosci opisanych w § 5.

10. Harmonogram rzeczowo — finansowy wigze strony z chwilg powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, na pismie pod rygorem niewaznosci, ze Zamawiajgcy akceptuje
harmonogram o danej tresci.

11. Terminy wskazane w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu mogg ulec przedtuzeniu w razie
wystgpienia sity wyzszej, powodujgcej przestodj prac trwajgcy nieprzerwanie co najmniej 7
dni. W przypadkach przewidzianych w zdaniu poprzednim, odpowiedni termin ulegnie
przesunieciu o czas przestoju powstaty na skutek dziatania sity wyzszej, ktérego nie mozna
byto nadrobi¢ lub o czas wykonania dodatkowych robét lub czynnosci.

WN —
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12. Strony ustalajg, ze w uzasadnionych przypadkach harmonogram moze by¢ aktualizowany

1.

2.

w trakcie trwania umowy. Zmiana terminéw realizacji poszczegolnych elementéw
przedmiotu umowy nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.

§4
REPREZENTACJA NA BUDOWIE

Z ramienia Zamawiajgcego do wspoétdziatania w zakresie spraw realizacyjnych, wyznacza

dziatajgcych ~ w  granicach umocowania  okreslonego przepisami ustawy
z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DZ.U. z 2024 r. poz. 725 z pbzn.zm.)

. Prawa i obowigzki Inspektora Nadzoru

1) Inspektor nadzoru sprawdzac¢ bedzie jakos$¢ dostarczonych i wbudowanych materiatow
przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci materiatow (np. brak
atestow, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.) Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zabroni¢ wbudowania takich materiatdw, a wykonane elementy
robot nakazac¢ rozebra¢ i wykona¢ ponownie w sposéb odpowiadajgcy normom
jakosciowym na koszt Wykonawcy.

2) Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan, atestow
planowanych do uzycia lub uzytych materiatéw w ciggu 48 godzin od wezwania.

3) W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robot inspektor nadzoru moze nakazac
rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposéb odpowiadajgcy
normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe
zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

4) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadomienia Wykonawcy
o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie czekajgc na odbiory
robot.

5) Sprawdzanie robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady i nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
ujawnionych wad w pozniejszym terminie.

6) Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy, w uzasadnionych
wypadkach - odrebnym pismem.

7) Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie
sg niezbedne do wykonania robét zgodnie z umowg i projektem budowlanym, ktére nie
rozszerzajg zakresu rzeczywistego robot lub usuniecia wad w tych robotach.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkow i instrukcii.

Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robét wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robo6t w
danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci odbiorowe.

. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ........................ , tel. [...], e-mail

[...], ktéry posiada wymagane uprawnienia budowlane, wiedze, doswiadczenie jest
upowazniony do podejmowania wszelkich decyzji, w tym skutkujgcych finansowo,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, petnigcego bezposredni nadzér nad podlegtymi
pracownikami, wspotpracownikami lub kontrahentami (podwykonawcami);

. Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o koniecznosci

zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy

. Zmiana osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy, jest mozliwa jedyne za zgoda

Zamawiajgcego, w razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobe, ktéra spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz

dotyczacych interpretowania Umowy odbywaé sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy, w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom oraz drogg
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elektroniczng. Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng powinna by¢
potwierdzona pisemnie.

§5

WYNAGRODZENIE

. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy:

w wysokosci netto ............ +VAT....., co daje fgcznie wynagrodzenie brutto.................. zt

(StowWnie.. ..., )

okreslone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik do umowy.

. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni finansowanie inwestyciji w czesci nie pokrytej udziatem

wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy udzielonej

Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski tad, z

zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia w catosci nastgpi zgodnie z postanowieniami

umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym wszelkie optaty, ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania

wszelkich kosztow zwigzanych z jego realizacjg, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty i stanowi maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, ptatne na podstawie wszystkich wykonanych prac w ramach umowy.

. Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne w sposob okreslony odgornymi i bezwzglednie

obowigzujgcymi regulacjami Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych — w ramach nastepujacych czesci (transzy):

- transza | — w 2025 roku: za wykonanie dokumentacji projektowej i czesci robét, zgodnie z

przedstawionym harmonogramem: jedna faktura czesciowa, przy czym wartos¢ nie moze

przekroczy¢ 50% wartosci brutto catego wynagrodzenia Wykonawcy;

- transza Il — w 2025 roku: faktura koncowa po wykonaniu catosci robét zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632

K.c. za wyjatkiem sytuacji opisanych w umowie.

. Podstawg ptatnosci bedzie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego

faktura czesciowa i koncowa, wystawione dla Zamawiajgcego zgodnie z zatgczonym

Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Podstawg wystawienia czesciowej i koncowej faktury VAT sa:

4) podpisany przez strony (w tym Komisje Odbioru) protokét odbioru czesciowego i
koncowego;

5) odwiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw o braku wymagalnych zobowigzan
Wykonawcy lub o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce;

6) przediozenie Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, dostaw lub ustug;

7) w przypadku inwestycji, ktére sg dofinansowane réwniez wykaz poniesionych wydatkow
z podziatem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

. Prawidlowo wystawiona przez Wykonawce faktura bedzie ptatna do 30 dni od daty

otrzymania jej przez Zamawiajgcego. W przypadku Wykonawcédw majgcych status podmiotu

zarejestrowanego jako podatnik VAT rachunek bankowy wskazany na fakturze musi by¢
zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej
~wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, pfatnosé¢

wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W

przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowigzany jest ujawni¢ swoj numer

rachunku bankowego w wykazie pod rygorem wstrzymania przez Zamawiajgcego ptatnosci
faktury VAT do czasu wywigzania sie z powyzszego obowigzku. Wstrzymanie wyptaty

wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajgcego opoznienia i

Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.
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10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

. Strony ustalajg, iz faktura nie spetniajgca warunkéw okreslonych w Umowie badz opisana

niezgodnie z postanowieniami Umowy bedzie uznawana za fakture niestanowigca podstawy
do zaptaty i nie bedzie ksiegowana, o czym Zamawiajgcy pisemnie zawiadamia Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci w doreczonej fakturze VAT, termin zaptaty
wynagrodzenia ulega przedtuzeniu o okres, w ktérym Wykonawca usunie stwierdzone
nieprawidtowosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 7, wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w ztotych polskich.

Wierzytelno$¢ Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesiji,
przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ustanowienia przez
Wykonawce cesji czesci wierzytelnosci tytutem wynagrodzenia naleznej mu od
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart zaakceptowang lub
zgtoszong umowe, do wysokosci kwoty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy.
Ustanowienie cesji moze nastgpi¢ wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci, przy czym cesja nie dotyczy tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora
zgodnie z umowa ma by¢ zaptacona podwykonawcom, ztozona do depozytu sgdowego lub
potrgcona z wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —
prywatnym, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy, o ktérej
mowa ww. ustawie.

§6
ZMIANA WYNAGRODZENIA

. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia

umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztoéw robdét i innych swiadczen, za
wyjatkiem sytuacji wskazanych w umowie. Powyzsze nie wyklucza zmiany wynagrodzenia
w przypadku zmiany umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowag oraz Regulaminu.

. Zmiana umowy wymaga uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz
podpisania aneksu do umowy.

. W przypadku wykonania przez Wykonawce robot bez uprzedniego podpisania aneksu do

umowy, Zamawiajgcy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty nie
objete przedmiotem umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru na

pismie o koniecznosci wykonania robét zamiennych, zaniechanych lub robé6t dodatkowych,
w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

. Przez roboty zamienne uznaje sie roboty objete zakresem rzeczowym, okreslonym w

umowie, jednak wykonywane w sposob odmienny anizeli wynika to z umowy.

. Ustalone w § 5 ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy moze ulec zmianie, w

drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania okreslonych robot bgdz
koniecznosci wykonania robét zamiennych okreslonych i potwierdzonych protokotem
koniecznosci sporzadzonym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

. Stwierdzenie koniecznosci wykonania robét rozszerzajgcych zakres robot w stosunku do

przedmiotu umowy, ktérych wykonanie z przyczyn technicznych, nieprzewidzianych przed
zawarciem umowy, okazato sie konieczne dla wykonania przedmiotu umowy, stwierdzajg
w protokole koniecznosci Wykonawca, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacy.
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8.

10.

11.

Wykonanie ewentualnych roboét dodatkowych w stosunku do projektu budowlano-
wykonawczego moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy.
Wymaga ono uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz spisaniu umowy. W
przypadku wykonania przez Wykonawce robot dodatkowych bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy nie ma obowigzku zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze robot, w
szczegolnosci zwigzane z usuwaniem ujawnionych korzeni roslin, przektadaniem lub
zagtebianiem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, a wystepujgce w projekcie budowlano-
wykonawczym nie sg robotami dodatkowymi.

Zamawiajgcy, na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu, moze udzieli¢ na roboty
dodatkowe zaméwienia z wolnej reki przy zachowaniu tych samych zasad jak okreslono w
niniejszej umowie. Wycena tych robét bedzie wykonana na podstawie zasad opisanych w
ust. 10.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany sposobu spetnienia swiadczenia lub zmiang
zakresu swiadczenia, w tym zwigzang z ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem
robot zamiennych i dodatkowych. Wykonawca wykona wycene robot wynikajgcych ze
zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zakresu Swiadczenia w formie
kosztorysu sporzgdzonego metodg wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych
czynnikdw cenotwérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, aktualnego na dzieh sporzgdzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez
Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” — $rednie ceny

c) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — $rednie ceny

d) koszty zakupu - $rednie ceny

e) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdow (fgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane

wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogdéw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

f) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

g) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem

ofertowym,

h) w przypadku robdt, dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy umowa jest zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, kazda ze stron

umowy moze zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w

przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia o + 10

%. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub

kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia

wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zawarcia
umowy. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien
otwarcia ofert.

2) Zmiany wynagrodzenia dokonuje sie z uzyciem wskaznika zmiany ceny materiatow lub
kosztow ogtaszanych w komunikacie Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego na
stronie:  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ - w
dokumencie: ,wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej” - w rubryce: ,Budowa
obiektow inzynierii lagdowej i wodnej’, najpdzniej w ciggu 3 miesiecy od dnia jego
ogtoszenia. Podstawg ustalenia zmiany jest iloczyn wynagrodzenia wykonawcy, %
udziatu danego materiatu lub kosztu w robotach niewykonanych oraz wskaznika
ogtoszonego pomniejszonego o 10 pp.
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3) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy’.

4) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ najwczesniej od 7-go miesigca obowigzywania
niniejszej umowy. Dopuszczalna tgczna wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy w
uwzglednieniem zmian umowy dokonanych w oparciu o postanowienia ust. 11, nie moze
by¢ nizsza niz 80% i nie moze przekroczy¢ 130% wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego tg umowa.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 5 podlega zmianie w przypadku zamiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. 22020 r. poz. 1342 z pézn. zm)

- jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

13. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 12, moze zosta¢ dokonana
przez:

— Wykonawce, z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca, do czasu zakonczenia realizacji umowy, moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi
do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w umowie. W szczegdlnosci
moga to by¢:

a) szczegdtowa kalkulacja proponowanej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce,

b) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania
umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow
wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosc
przyjetych zatozen — takimi jak, np. umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce
zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen.

2) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1), Zamawiajgcy
moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie
dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw (np. zazadaé oryginatéw do
wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami).

3) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec
niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzienh jego
wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

— Zamawiajgcego, wg ponizszych zasad:

4) Zamawiajgcy, do czasu zakonczenia realizacji umowy, moze przekaza¢ Wykonawcy
pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Whniosek powinien zawieraC co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz
powotanie postanowien umowy stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia.
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5) Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt 4, Zamawiajacy moze zwrdcic¢
sie do Wykonawcy o udzielenie informaciji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentow
(oryginatbw do wgladu lub Kkopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem)
niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego czy zmiany majg wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajgcy. Postanowienia pkt 2 i 3 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca
jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie
30 dni od otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie procedury zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa w niniejszym

ustepie, uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu

do umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosSci
wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztow wykonania umowy.

§7
PODWYKONAWCY
. Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czesc¢ robdt, ale takze dostaw lub ustug, zostata wykonana
przy udziale podwykonawcow.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za jakosc¢ i terminowos¢ robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcow.
. Wykonawca moze wykonac¢ czes¢ przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcéw
zachowujgc swobode wyboru podwykonawcéw w granicach kwoty wynagrodzenia
okreslonego tg umowg oraz przy spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1i 2, przy czym
wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wyceny Wykonawcy za te czes¢
zamowienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia.
. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
whnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy
pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg powinien w szczegolnosci zastrzegaé spetnienie
przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmia.
. Umowa pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo musi doktadnie okreslaé czesé
przedmiotu zamoéwienia, ktora jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposob
umozliwiajgcy identyfikacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie
niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniegj
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy, pod rygorem kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi przewidywac do
rozpatrywania sporéw pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg 2z udziatem
Zamawiajgcego wtasciwos$¢ Sadu ustalong w oparciu o siedzibe Zamawiajgcego, a takze
przewidywaé¢ termin jej wykonania umozliwiajgcy dokonanie odbioru pomiedzy
wykonawcami przed odbiorem koncowym przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej
na adres: Urzad Gminy Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projekt jej zmiany, nie
pozniej niz na 10 dni roboczych przed dniem jej zawarciem. Projekt umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projekt jej zmian moze zlozyé Zamawiajgcemu
réwniez podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany. Przedtozony
Zamawiajgcemu projekt umowy musi zawiera¢ wszystkie informacje dotyczgce zakresu
rzeczowedo robot wykonywanych przez podwykonawce, ktérego dotyczy przedmiot umowy
oraz wartos¢ przedmiotu tej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Wykonawca zawierajgc umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych

umowach klauzul zabezpieczajgcych realizacje wykonania umowy, co najmniej w takim
zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcag, ktérej tres¢ bedzie

sprzeczna z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg oraz takiej,
ktéra nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace bezposrednio z faktur wystawionych
przez Wykonawce, w sytuacji braku zaptaty w terminie bezposrednio przez Wykonawce.

. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktory nie bedzie miat

wystarczajgcych: potencjatu kadrowego, wiedzy, doswiadczenia, kwalifikacji i uprawnien
pozwalajgcych na wykonanie prac bedgcych przedmiotem umowy.

Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje
Z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdéwienia. Zmiana moze nastgpic
wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia w SWZ.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn lezgcych po jego
stronie i naliczenia z tego tytutu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, a
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spetnia warunkow
udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia w SWZ.

Zamawiajagcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

Po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii zawartej
umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia. Poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie ww. zawartej umowy i jej zmian
moze ztozy¢ Zamawiajgcemu réwniez podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej
projektu moze zgtosi¢ odpowiednio sprzeciw lub zastrzezenia i zgda¢ zmiany wskazanego
podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 15 od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcg wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie
odpowiednio sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Sprzeciw Zamawiajgcego oznacza zakaz wykonywania robét przez podwykonawce, wobec
ktorego Zmawiajgcy wnidst sprzeciw oraz bezskutecznos¢ ewentualnie zawartej umowy
wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
podwykonawcow, z ktérymi zawart umowe.

Po ztozeniu faktury Zamawiajgcemu, Wykonawca wyszczegolni wartos¢ prac dotyczgca
podwykonawcow wraz z o$wiadczeniem podwykonawcow, ze powyzsza kwota wyczerpuje
w catosci ich roszczenia z tytutu wykonania danych robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
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Warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu pokwitowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéow
potwierdzen otrzymania zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami.

Za wykonane prace Wykonawca wystawiat bedzie fakture/faktury, do ktérych zatgczy

protokot/protokoty odbioru roboét podpisane przez podwykonawce i Wykonawce

stwierdzajgce wykonanie robot objetych fakturag/fakturami.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca

jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie

z podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie

o0 podwykonawstwo lub w przedtozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnosé

z oryginatem” kopii o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Wykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,

podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia

bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnoSci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w

terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zgdaniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 24, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty,

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, przy czym bezposrednia zaptata moze objgé wytgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci lub zasadnosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy.

Kwote zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwote ztozong do

depozytu sgdowego, strony uznajg za wykonanie zobowigzania zaptaty Zamawiajgcego

wobec Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wobec

Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét oraz obowigzkéow wynikajgcych z umowy i

obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia

i zaniedbania podwykonawcow jak za wiasne na zasadzie ryzyka.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen

ustalona w nich za zakres robét wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta

wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robdt w niniejszej umowie.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego i Wykonawcy. Umowa z dalszym podwykonawcg winna by¢é zawarta w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, przy czym umowa o

podwykonawstwo musi uzaleznia¢ prawo do wystawienia faktury lub rachunku od dokonania

odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego na warunkach niniejszej
umowy, a wystawienie faktury lub rachunku przez podwykonawce nie moze nastgpic¢ przed
rozpoczeciem terminu, w ktorym Wykonawca moze wystawi¢ fakture za te czes¢ robot

Zamawiajgcemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez

Zamawiajgcego wynosi 21 dni od daty ztozenia zgdania podwykonawcy lub dalszego
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40.

podwykonawcy do Zamawiajgcego po stwierdzeniu istnienia umownych podstaw do wyptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

Postanowienia jak wyzej bedg mialy zastosowanie w przypadku zmian (anekséw) uméw
Wykonawcy z podwykonawcami.

W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu robot przez
podwykonawcow, niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
nakazac¢ przerwanie rob6t do momentu wyjasnienia lub odstgpi¢ od umowy z Wykonawca.
PowyzZsze nie bedzie stanowito podstawy do wnioskowania przez Wykonawce o wydtuzenie
terminu realizacji przedmiotu/etapu/czesci umowy. Przerwanie robét z tego tytutu nie stanowi
podstawy do zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu realizacji umowy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca.
Odstgpienie takie kwalifikuje sie jako zawinione przez Wykonawce.

W umowach podwykonawczych strony zobowigzane sg wprowadzi¢ zakaz dokonywania
cesji, zastawu, faktoringu, zbycia i przelewu wierzytelnosci z tych uméw wynikajacych bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego, ze skutkiem bezskutecznosci cesji, zastawu, faktoringu,
zbycia lub przelewu wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedkiadajg pisemnie
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wyftgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 40 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 36, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 36, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 30, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia dotyczgce Podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
Podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg
lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw o
podwykonawstwo, jak tez zmianach zawartych uméw o podwykonawstwo.

§8
ZOBOWIAZANIA STRON

. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada umowe ubezpieczenia wazng w okresie od dnia zawarcia umowy do czasu
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego,

b) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robét budowlanych, ktére
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, a takze srodkami finansowymi,
co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw
przewidzianych umowa;

c) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony
jego wspotpracownikéw lub kontrahentéw (podwykonawcéw) w wykonaniu czynno$ci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg niezbedng wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robét budowlanych bedgcych jej
przedmiotem;

d) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy
spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

e) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogg wptyngé
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negatywnie na jako$¢ lub terminowos$é wykonania obowigzkoéw przewidzianych w
niniejszej umowie;

f) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy;

g) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z
realizacjg zamowienia;

h) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu caty Przedmiot umowy;

i) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitg odpowiedzialnos¢ do dnia
pozytywnego odbioru catosci prac przez Zamawiajgcego;

j) przejmuje na siebie obowigzki wytworcy odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, bez prawa dodatkowego wynagrodzenia;

k) wszystkie osoby swiadczace prace w imieniu Wykonawcy w ramach realizacji niniejsze;j
umowy posiadajg: prawo do ubezpieczenia, w szczegodlnosci prawo do ubezpieczenia
wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzajgce brak przeciwwskazan do
wykonywania prac nazajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokosci, aktualne
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, swiadomos¢ zagrozen
wystepujacych przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrozen,
kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obstugi urzgdzeh wymagajgcych
posiadania kwalifikacji dodatkowych;

[) zapewni staty nadzér nad prowadzonymi pracami osobie posiadajgcej aktualne
szkolenie okresowe bhp dla 0sdb kierujgcych pracownikami;

m)nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, ktore
uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) do dnia podpisania umowy dostarczenie planowanych kosztow prac projektowych i robét
budowlanych zgodnie z przedstawiong ofertg przetargows;

b) skompletowania i dostarczenia dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) wraz z
wykazem dokumentdéw obejmujgcych catg dokumentacje odbiorowg zgodnie z STWIORB
Zawartosc i sposOb wykonania dokumentacji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Liczba
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej: 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji
elektronicznej

c) Skompletowanie i dostarczenie dokumentacji odbiorowej (powykonawczej), zawierajgce;j
m.in.:

— osSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego;

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

— wszystkie decyzje i zezwolenia wydane w ramach realizacji zadania (tj. decyzja o
pozwoleniu na budowe, zgtoszenie robot, zgtoszenie zakonczenia robdt, pozwolenie
na uzytkowanie);

— dziennik budowy;

— kopie rysunkéw z projektu budowlanego z naniesionymi w trakcie budowy zmianami
wraz z kwalifikacjg odstgpienia dokonang przez projektanta/projektantéw;

— sporzadzone przez uprawnionego geodete zestawienia dtugosci i ilosci infrastruktury
podziemnej oraz powierzchni drég i utwardzen terenu;

— atesty, aprobaty i certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen;

— protokoty z prob i badan, odbioréw technicznych i sprawozdan, przeprowadzonych w
trakcie realizacji zadania i w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie
wymagane);

— sporzadzenie wykazu dokumentow obejmujgcych catg dokumentacje odbiorows;

— liste pracownikéw przeszkolonych wraz z potwierdzeniem szkolenia;

— dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) dla kazdego rodzaju urzadzen;

— instrukcje obstugi;

— karty odpadow;
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— zestawienie zamontowanych elementow i urzadzen 2z wyszczegolnieniem
parametrow, producenta itp.;
— instrukcje stanowiskowe, jesli bedg wymagane.
Forma i tres¢ dokumentacji odbiorowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Organizacji robét i zaplecze budowy:

d) przejecia frontu robét i koordynacji robot wiasnych;

e) zorganizowania i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i
oznakowanie terenu budowy, wykonanie przytgczen wodociggowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia wraz z poniesieniem
kosztébw wytgczen i wigczen energii elekirycznej oraz innych robdt zgodnie z
zatwierdzonym projektem;

f) zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi
skutkami, a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

g) wykonania prac przygotowawczych, m. in: geodezyjnego wytyczenia obiektéw
w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz zapewnienia biezgcej obstugi
geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej;

h) utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie, wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw, odpaddéw i $Smieci, w tym
dokumentowania sposobu ich usuwania, jak i do sktadowania materiatow i sprzetu w
ustalonych miejscach w nalezytym porzadku;

i) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora;

j) na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawienia wszelkich
dokumentéw wymaganych dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i
urzgdzen. Dotyczy to takze maszyn i urzgdzeh podwykonawcow;

k) prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego zgodnie z Prawem Budowalnym oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia;

[) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego,

m)wykonywania polecen Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego;

n) poinformowania wtascicieli sgsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w
dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem wykonania robdt;

0) utrzymania tadu i porzadku w czasie realizacji przedmiotu umowy pod rygorem wykonania
prac porzadkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, po uprzednim
jednokrotnym wezwaniu do utrzymania tadu i porzadku;

p) prowadzenia rob6ot w sposdb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami
statymi jak i ciektymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo
— wodnego;

q) utrzymania wiasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne, a w
sytuacji powstania przeszkdéd komunikacyjnych, sporzadzenia projektu organizacji ruchu
i uzgodnienia go z wtasciwymi organami;

r) odtworzenia przez uprawnionego geodete zniszczonych lub uszkodzonych punktéw
osnowy;

s) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu
ich odbioru przez Zamawiajgcego oraz biezgcego aktualizowania harmonogramui;

t) zgtaszania do odbioru poszczegdlnych etapdéw robdt w tym robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu — pod rygorem niedokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego;

u) uporzadkowania placu budowy poprzez usuniecie wlasnych urzgdzen zagospodarowania
placu budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkéw produkcji, nieczystosci oraz
zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez zatoge Wykonawcy

,,Budowa infrastruktury wodociagowej w Gminie Swieszyno”

str. 14



(podwykonawcéw, kontrahentéw, itp.), w tym odtworzenia stanu nawierzchni drog i
chodnikéw w rejonie prowadzonych roboét i zaplecza budowy oraz poniesienia kosztow z
tym zwigzanych.

v) prowadzenia robdt zgodnie z przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi i spetnienia wymagan ochrony srodowiska, w tym opracowania i
wdrozenia w razie koniecznosci projektu czasowej organizacji ruchu;

w) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych
przedmiotem przetargu, jak réowniez dokonania odkrywek w przypadku niezgtoszenia
robét zanikajgcych do odbioru;

X) naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urzgdzenh uzbrojenia podziemnego;

y) demontazu, naprawy i ponownego montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptaty odszkodowan
na rzecz osob trzecich;

z) przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcej oznakowanie
pionowe i poziome wraz z uzgodnieniem ze stosownymi organami oraz wprowadzenia
tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robot (jesli bedzie wymagany);

aa) ponoszenia kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego oraz kosztéw zajecia
na czas budowy pozostatych terenéw, m.in. Nadle$nictwa oraz odszkodowan min. za
utracone plony;

bb) naprawienia przez Wykonawce na jego koszt szkody zaistniatej w robotach lub
materiatach przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia
robot, terminem ich zakonczenia oraz w okresie gwarancji za wady, spowodowanej w tym
okresie, pozostajgcej w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad;

cc) utrzymania miejsca pracy i drog transportowych w czystosci, sprzatania i sktadowania
odpadow na biezgco w wyznaczonych do tego celu miejscach. Jesli powyzsze nie bedzie
przestrzegane, to prace porzadkowe wykona Zamawiajgcy a kosztami obcigzy
Wykonawce;

dd) utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich drog
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia;

ee) przeprowadzenia wycinki drzew wraz z karczowaniem pni;

ff) zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom
procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowg bedg wykonywane;

ag) brania udziatu w okresie gwarancji w przeglgdach gwarancyjnych na kazde wezwania
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

hh)  petnienia funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robét realizowanych
przez podwykonawcow.

Materialy

i) uzywania do realizacji przedmiotu umowy materiatdw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane oraz dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy;

ii) przekazania do akceptacji Zamawiajgcemu certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, atestéw na
wbudowane materiaty i zamontowane urzgdzenia w postaci wnioskow o zatwierdzenie
materiatéw przed ich wbudowaniem, protokotoéw odbiorow czesciowych, protokotdw prob
i innych niezbednych dokumentéw — dopuszcza sie dostarczenia wnioskow do akceptaciji
w formie elektronicznej, przy czym zatwierdzenie wniosku powinno by¢ potwierdzone w
formie pisemnej;

kk) zabezpieczenia materiatébw i srodkéw produkcji niezbednych do prawidtowego
wykonania robat;

Il) wykonania przedmiotu umowy z materiatbw wiasnych, zgodnych z Dokumentacjg
projektowg. Wszelkie zmiany materiatbw wymagajg pisemnej zgody i akceptacji
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Zamawiajgcego. Na kazde Zagdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z
obowigzujgcymi normami lub aprobate techniczng. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan,
ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ te badania wiasnym staraniem. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych
badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robot, sg niezgodne z
umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci z
umowg koszty pokrywa Zamawiajgcy.

3. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad
Zamawiajgcego. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne  kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszym trybem postepowania

4. Jezeli Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby,
ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta nie pozniej niz w ciggu trzech dni opusci
teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami
zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany informowac Zamawiajgcego niezwiocznie
0 zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wplyw na realizacje przedmiotu umowy, jakos¢ prac oraz
do wspoétdziatania z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych
zagrozeniom.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie na zasadzie ryzyka odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu
zdarzen losowych oraz z tytulu szkdd wyrzgdzonych osobom lub w mieniu osoéb trzecich,
powstatych podczas, w zwigzku lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie do wyptaty odszkodowania z tego tytutu w petnej wysokosci.

7. W przypadku powstania sporu w zwigzku z ww. szkodami Wykonawca zobowigzuje sie wejs¢
W miejsce Zamawiajgcego w toczgcy sie spor i sam pokry¢ ewentualne szkody wobec osob
trzecich.

8. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania frontu robét i placu budowy protokotem w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia umowy niniejszej umowy,

2) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,

3) dokonywania odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia.

9. Zamawiajgcy ma prawo zgdania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidtowego
wykonywania obowigzkéw przez dotychczasowego kierownika budowy.

10. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
prowadzonych prac.

§9
GWARANCJA

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarangji.

2. Wykonawca udziela ........... — miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
liczac od dnia odbioru koncowego. Na ten sam okres Wykonawca rozszerza rekojmie za
wady przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w
okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Koszty wymienione w ust. 4 lub ich odpowiednig cze$s¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w
catoéci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia.

. Zamawiajgcy moze korzystaC z uprawnien 2z rekojmi i gwarancji zamiennie,

a skorzystanie z uprawnien z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci stosowania uprawnien
z drugiego tytutu. Okresy gwarancji i rekojmi biegng réwnoczesnie.

O terminach usuwania wad, trybach, sposobie powiadamiania o wadach stanowi wzér Karty
Gwarancyjnej, ktérg Wykonawca podpisze na koniec realizacji przedmiotu umowy i ktéra
bedzie stanowita zatgcznik do Dokumentacji Powykonawczej.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANAIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen

z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 5% ceny oferty brutto, f{j.
..................... zt w dniu jej podpisania w formie ................cccoeiiin.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej Iub

ubezpieczeniowej, to tre$¢ gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty w
terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania i do wysokosci okreslonej w gwaranciji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, bez badania stosunku prawnego miedzy beneficjentem
gwarancji (Zamawiajgcy) a Wykonawcg, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, zawierajgce
oswiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

. Zwolnienie zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi w nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru Przedmiotu
umowy,

b) 30% - wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy.

. W razie wykonania Umowy po dacie wskazanej w § 3 ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest

niezwtocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione (dostosowane) zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest upowazniony do
potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum tak, aby uzyskac¢ sumy tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci i na czas wynikajgcy z Umowy.
Strony ustalaja, iz z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze zaspokoié
wszelkie roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy, w
tym w szczegdlnosci z tytutu nienalezytego wykonania umowy, z rekojmi i gwaranciji, jak
réwniez z tytutu naliczonych kar umownych.

§ 11
KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) za zwioke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
ustalonych w umowie w § 3 ust 3 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwioki w wykonaniu poszczegdlnego etapu umowy;

b) za nieterminowe usuniecie wad Ilub brakéw stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego ryczattowego brutto za kazdy dzien zwitoki, liczonych od dnia nastepujgcego
po dniu, w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie wady lub uzupetnienie brakow,

C) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub
odstgpienie przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
15% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto,

d) za kazdy dzien zwioki w przekazaniu jakichkolwiek dokumentéw wymienionych w
niniejszej umowie, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto,

€) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za
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1.

kazdg nieterminowg zaptate,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za kazdy przypadek braku zaptaty,

g) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca
zapfaci kare w wysokosci: 0,3 % wynagrodzenia umownego ryczaltowego brutto za
jedno zdarzenie,

h) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci: 1% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za jedno zdarzenie
zgodnie z § 7 ust. 36 oraz § 7 ust. 5 zdanie 3.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym potragcenie

umowne nie ogranicza w zaden sposob prawa Zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

. W przypadku poniesienia szkody Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg byC dochodzone tgcznie
w zwigzku z wystgpieniem kazdej z przestanek do ich naliczenia.

Kara powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty wystgpienia z
zgdaniem jej zapfaty, chyba ze moze zosta¢ potrgcona w trybie okreslonym w umowie.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 50% catego wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto Wykonawcy.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz przypadkow okreslonych zgodnie z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy m.in. w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
robét pomimo dwukrotnego wezwania do rozpoczecia,

b) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, pomimo
dwukrotnego wezwania do przystgpienia do realizacji.

c) jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen inspektora nadzoru,
Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,

d) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robot nie odpowiada umowie
lub  obowigzujgcym normom i  warunkom  technicznym  wykonania
i odbioru robét budowlanych, a Wykonawca nie wykonat tych robét ponownie
zgodnie z umowg lub obowigzujgcym normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych,

e) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

f) Zamawiajgcemu przedtozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy a nie
zostata ogtoszona upadios¢ Wykonawcy z powodu braku srodkow na jej
przeprowadzenie,

g) wydano nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce
majatku na rzecz wierzyciel,

h) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji;

i) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie egzekucyjne, w wyniku, ktérego doszto
do zajecia rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw majgtkowych
Wykonawcy przystugujgcych od Zamawiajgcego,
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j) Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu robét przez Podwykonawcow,
niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

k) z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania
przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i
Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru sporzgdzonego zgodnie z warunkami umowy,

b) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z umownych warunkéw zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy.

4. Prawa do odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonywac w terminie 45 dni od dnia ujawnienia
istnienia podstawy do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

5. Ewentualne oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony mogg skfadac sobie wzajemnie
ze skutkiem na przysziosé.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Woykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca. Najpdzniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z
terenu budowy materiaty wlasne, sprzet oraz urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione,

7. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany
jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcyg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektow =zaplecza, urzadzeh zwigzanych 2z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

c) rozliczenia wzajemnych naleznosci, w tym naliczonych kar umownych,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

o
~—

§13
ODBIORY
1. W trakcie trwania umowy beda dokonywane nastepujgce odbiory:
a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbiory czesciowe,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

c) odbiér koncowy,

d) odbiory gwarancyjne,

e) odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru drogg
elektroniczng (wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomosci).

O gotowosci odbioru Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ wpisem do dziennika
budowy przed planowanym koncowym odbiorem robot oraz dodatkowo powiadomié
Zamawiajgcego na pismie.

Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.

Komisyjny odbior koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
do 14 dni roboczych od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do
odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy w formie protokotu odbioru robét podpisanego
przez strony umowy.

Wykonawca przed odbiorem kohcowym robdt przeprowadzi przewidziane przepisami
prawa proby i sprawdzenia techniczne dotyczace przedmiotu umowy.

Odbiorem koncowym objety jest caty zakres rzeczowy rob6t objety przedmiotem umowy.
Odbidr koncowy robot polegaé bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robdét.

Obowigzek powiadomienia uczestnikébw odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na
Zamawiajgcym.

Na 7 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia Dokumentacje
Powykonawczg.

W protokole wskazuje sie date lub okres prowadzenia odbioru, date zakonczenia odbioru,
date zakonczenia wykonywania robdt objetych odbiorem oraz ewentualnie ustalone
wady/braki i czynnosci dotyczgce ich usuwania/uzupetniania.

W przypadku nieujawnienia sie wad lub brakéw w trakcie czynnosci odbiorowych za date
zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamowienia uznaje sie date
zgtoszenia gotowosci do odbioru, a w innym przypadku date zakohczenia czynno$ci
odbiorowych.

Jezeli w trakcie odbioru robot zostang stwierdzone wady dajgce sie usungé, Zamawiajgcy
przerywa czynno$¢ odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot wad nie nadajgcych sie do
usuniecia lub nie usunietych Zamawiajgcy moze stosownie do swego wyboru:

a) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu
rzeczowego przedmiotu odbioru zawierajgcego wady, jezeli wady te umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy,

b) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ wynagrodzenie o szacunkowy koszt usuniecia
wad przez innego wykonawce,

c) odmowi¢ odbioru i zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy,

d) odebra¢ przedmiot umowy, ustali¢ wady do usuniecia w ramach rekojmi i zgdac
wydtuzenia okresu rekojmi i gwarancji,

e) odmowic odbioru i odstgpi¢ od umowy,

f) odebra¢ niewadliwy przedmiot umowy i zleci¢ na koszt Wykonawcy usuniecie
zastepcze wadliwej czesci robaot.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglagdu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze
koncowym robét w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek takze termin ich
usuniecia.
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16.

17.

18.

19.

1.

Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni przed
uptywem okresu gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych po odbiorze koncowym oraz wad powstatych i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy wyznaczy takze termin protokolarnego usuniecia
tych wad.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robot wymagajg formy pisemnej - protokotu
podpisanego przez strony, pod rygorem niewaznosci.

Odbidér gwarancyjny odbywa sie w kazdym przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
wad w okresie gwarangji i rekojmi.

Do odbioru gwarancyjnego i ostatecznego stosuje sie odpowiednio postanowienia
dotyczace odbioru koncowego.

§ 14
ZMIANY UMOWY
Zmiana postanowienh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na

pismie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowieh umowy zawartej z

wybranym Wykonawcag w nastepujgcych przypadkach:

a) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania petnego zakresu przedmiotu
zamowienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;

b) gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie jest mozliwe dochowanie
umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunkow
atmosferycznych zwigzanych z wystgpieniem:
ba) kleski zywiotowej,
bb) wystgpieniem nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajgcych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie zamowien/robét budowlanych zgodnie z technologig ich wykonywania,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w dzienniku
budowy przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego;

¢) gdy na skutek koniecznosci wykonania innych zamowien lub roboét, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego
przedmiotu zamowienia nie jest mozliwe dochowanie umownego terminu wykonania
zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku
z przedtuzeniem tego terminu;

d) gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany przepiséw prawa Unii
Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych konieczno$¢é dostosowania
dokumentacji do zmiany przepisow, ktore nastgpity w trakcie realizacji zamowienia;

e) gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia, zmiany parametrow realizowanego zamoéwienia, Zmian
technologicznych, w szczegdélnosci: koniecznosc realizacji projektu przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materialowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzanh
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu badz ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

f) gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany os6b wskazanych w ofercie,
ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, na inne osoby pod warunkiem,
ze nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w
specyfikacji warunkéw zaméwienia w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w
specyfikacji warunkéw zamdéwienia;

g) gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania
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spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, pod warunkiem wykazania
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

h) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencje
dziatania sit wyzszych niezaleznych od Wykonawcy, nie stanowigcych jego i
podwykonawcow problemow organizacyjnych, ktorych nie mozna byto przewidziec,
poza zdarzeniami zwyktymi — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przediuzenia
terminu realizacji umowy o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji dziatania sity
wyzszej; sita wyzsza, o ktérej mowa wyzej jest to zdarzenie niezalezne od Wykonawcy,
nie stanowigce jego probleméw organizacyjnych, ktérego strony umowy nie mogty
przewidzie¢, ktdremu nie mogty zapobiec ani ktéremu nie mogty przeciwdziataé, a ktére
uniemozliwiajg Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catoéci jego zobowigzania
wynikajgcego z niniejszej umowy;

i) gdy zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego i nie beda:

ia) wprowadzaty warunkow, ktére gdyby zostaty ujete w ramach procedury
przetargowej udzielenia zamoéwienia umozliwityby dopuszczenie innych ofert niz ta, ktéra
zostata pierwotnie dopuszczona;

ib) modyfikowaty rownowagi ekonomicznej umowy na korzy$¢ Wykonawcy w
sposob, ktéry nie byt przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamowienia.

3. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej
jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie

niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdélnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéow dla Zamawiajgcego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslone;j
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:
a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ustawy

Prawo zamowien publicznych;

5) tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15 % wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie

W umowie.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiajgcy nie moze

wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw Regulaminu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowienn umownych nie mogg

prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

6. Przyczyny dokonania zmian postanowiert umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
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opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét
koniecznosci - protokoét koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego).

§15
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢C umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) doszto do zmiany umowy z naruszeniem przepiséw Regulaminu;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie Regulaminu;

3 Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem przepisoéw prawa Unii Europejskiej;

4) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie o ogtoszenie upadtosci,
postepowanie restrukturyzacyjne lub w przypadku jego zasadniczej reorganizacji (np.:
poprzez podziat lub potgczenie) oraz w sytuacji postawienia z jakiejkolwiek przyczyny
Wykonawcy w stan likwidacji bgdz wydany zostat nakaz zajecia mienia albo rachunku
bankowego Wykonawcy czynigcym watpliwym wykonanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze Zzgdal wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawcy przystuguje nieograniczone w czasie autorskie prawo osobiste do
wytworzonej w ramach umowy dokumentacji projektowe;..

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.
1 umowy:

1) majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej — dalej utworu,

2) prawo wykonywania zaleznych praw autorskich do opracowan utworu, tj. prawo
do korzystania i rozporzgdzania opracowaniami utworu,

3) ttumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany
w przedmiocie umowy, z zachowaniem praw 0sob, ktéra tych zmian dokonata.

3. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1) i 2),
nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i nastepuje na wszelkich znanych w chwili
zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegolnosci:

1) utrwalania i zwielokrotniania jakakolwiek technikg i na jakimkolwiek no$niku, w tym
nosniku elektronicznym, niezaleznie od standardu systemu i formatu oraz dowolne
korzystanie i rozporzgdzanie kopiami;

2) wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
w tym do Internetu;

3) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;

4) nieodptatnego lub odptatnego udostepniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim
na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie,

5) rozporzadzania w jakikolwiek inny sposéb odptatny lub nieodptatny.

4. Wykonawca zrzeka sie prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego i przenosi je na rzecz Zamawiajgcego.

5. Przejscie na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich do utworu i prawa do
wykonywania zaleznych praw autorskich do opracowan utworu nastepuje z chwilg
protokolarnego odbioru utworu przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze w momencie przekazania przedmiotu umowy na podstawie
protokotu odbiorczego Zamawiajgcy — bez dodatkowego wynagrodzenia — nabywa
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10.

11.

12.

13.

rowniez wiasnosci przekazanych Zamawiajgcemu egzemplarzy, na ktérych zostaty
utrwalone jako wyniki prac, powstate w zwigzane z realizacjg umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze powstaty w wyniku realizacji utwér nie bedzie obarczony

wadami prawnymi.

. W przypadku ujawnienia wad prawnych Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z

powodztwem wniesionym przez osoby trzecie, w zwigzku z naruszeniem ich praw.

. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego poprawek, uzupetnien,

skrotow i wszelkich innych zmian w przedmiocie umowy, jakie Zamawiajgcy uzna za
stosowne oraz na rozporzadzanie i korzystanie z tak zmienionego przez Zamawiajgcego
przedmiotu zamodwienia.

W sytuacji, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci za
przeprowadzone postepowanie i jego skutki.

W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig z roszczeniami
wynikajacymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zaspokojenia
i zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku swiadczen z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen wynikajgcych
z powyzszych tytutdw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie do
przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego
zwolnienia z udziatu w sprawie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcymi realizacje przez Zamawiajgcego, na podstawie
przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodujgcymi koniecznos¢ wykonania
dodatkowych projektow, robot, a takze ponoszenia dodatkowych wydatkow.

§17

POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony umowy zobowigzujg sie wzajemnie informowa¢ o wszelkich zmianach mogacych
mie¢ wptyw na wykonanie tresci umowy, w tym w szczegdlnosci zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby, a wystanie pisma na ostatni znany adres strony uznajg za
skuteczne doreczenie.
Zmiana postanowien umowy kazdorazowo winna nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgca inne polubowne
rozwigzanie sporu.
W sytuacji, w ktorej strony nie dojdg do porozumienia na drodze mediacji spor rozstrzygany
bedzie przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie obowigzujgce przepisy, w tym
w szczegoblnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Regulaminu udzielania zamowien
sektorowych w Urzedzie Gminy Swieszyno, wprowadzonego Zarzadzeniem Woéjta Gminy
Swieszyno Nr 431/VIII/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r., zmienionego zarzgdzeniem nr
726/V111/2023 Wéjta Gminy Swieszyno z dnia 9 stycznia 2023 r. ustawy Prawo budowlane
i ustawy o wyrobach budowlanych.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
2 egz. dla Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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