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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 
 

projektowane postanowienia umowy 

Umowa Nr RIB - …../2026  
 

W dniu ……..2026 r. w Świeszynie pomiędzy:  
Gminą Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71, 
REGON: 330920707, NIP: 499-05-21-087,  
reprezentowaną przez: 
Marka Brzostko  – Wójta Gminy Świeszyno 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a  

……………………………., 
……………………………., 
REGON: …………………, NIP ………………….., 
zwanym w dalszej części umowy „Inspektorem Nadzoru”,  
 
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U.2024, poz. 1320 z późń. zm.) oraz w oparciu o Zarządzenie nr 
307/IX/2026 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 02 stycznia 2026 r. w sprawie regulaminu 
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 170 000,00 złotych 
obowiązującego w Urzędzie Gminy Świeszyno, została zawarta umowa o następującej 
treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą  

na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Budowa centrum 

turystyczno-rekreacyjnego w Strzekęcinie”. 

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym 

wraz z jego zmianami wynikającymi z modyfikacji jegoj treści lub odpowiedzi udzielanych 

na pytania zadane w toku postępowania, obowiązującymi przepisami prawa, oraz ofertą z 

dnia ……………… r. stanowiącymi łącznie treść załączników do niniejszej umowy. 

3. Usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy winny być wykonane przede wszystkim 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z art. 25 i 26 Ustawy  
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.) oraz 
powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie. 
 

§ 2 
CZAS TRWANIA UMOWY 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: do 17 miesięcy od daty 

przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych zadania pn. „Budowa 

centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekęcinie”. 

 

§3 

OBOWIĄZKI STRON 

1. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru jest upoważniony do 

występowania wobec Wykonawcy zadania: „Budowa centrum turystyczno-
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rekreacyjnego w Strzekęcinie” w charakterze przedstawiciela Zamawiającego bez 

prawa zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

2.  Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność  

na zasadzie ryzyka za szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania 

czynności objętych niniejszą umową ocenianych w granicach przewidzianych dla umów 

starannego działania, stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego.  

3. Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, w tym 

uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.  

4. Inspektor Nadzoru oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na 

wypadek niewłaściwego wykonywania obowiązków wynikających z tej umowy. 

5. Inspektor Nadzoru oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz 

przetargową na wykonanie zadania – „Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w 

Strzekęcinie”. 

6. W ramach niniejszej umowy Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do należytego 

zorganizowania procesu realizacji zadania inwestycyjnego, zapewniając wykonanie 

powierzonych czynności przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. 

7. Strony ustalają, iż do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy  

w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego:  

1) udział w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót oraz nadzór nad organizacją 

zaplecza budowy;  

2) nadzór nad opracowywaniem dokumentacji projektowej przez Wykonawcę robót 

budowlanych, sprawdzanie oraz akceptacja rozwiązań zaproponowanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych; 

3) powołanie Inspektora koordynatora – koordynującego czynności pozostałych 

inspektorów i reprezentującego zespół Inspektorów przed Zamawiającym; 

4) koordynacja i nadzór Inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności 

nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo 

Budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.) 

5) nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo 

Budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.) oraz przepisami polskiego 

prawa; 

6) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

wymaganej specjalności obejmujące minimum 1 wizytę w trakcie każdego tygodnia 

realizacji prac oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Obecność Inspektora ma 

być potwierdzona wpisem na „Liście obecności Inspektora Nadzoru”  

u Zamawiającego; 

7) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionego inspektora nadzoru, 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.  

z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.) i warunkami zapisanymi w decyzjach 

administracyjnych; 

8) kontrolowanie i nadzorowanie w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz 

wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej; 

9) sprawdzenie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
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10) akceptacja wniosków materiałowych oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową; 

11) każdorazowa weryfikacja i zaopiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę robót 

harmonogramu; 

12) kontrolowanie czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz czy utrzymuje porządek na terenie budowy; 

13) udzielanie Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

realizacji robót; 

14) organizowanie oraz przewodniczenie naradom technicznym omawiającym 

dotychczasowy postęp prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron 

zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, przedstawiciele 

Zamawiającego, w razie potrzeb Nadzór Autorski) oraz sporządzanie protokołów z 

tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu; 

15) udział w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji zadania, a także inicjowanie spotkań, jeżeli zachodzi taka 

konieczność; 

16) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót; 

17) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

18) zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwości, co do ich jakości; 

19) sprawdzanie wykonywanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach 

oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

20) sprawdzanie jakości wykonanych robót, a w szczególności zapobieganiu stosowaniu 

wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

21) poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę; 

22) mediacja i rozjemstwa w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

23) bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym dotyczącym 

realizacji Zadania Inwestycyjnego;  

24) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie 

kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów 

wymaganych do odbioru oraz dokumentacji powykonawczej oraz uczestnictwo w 

odbiorze robót; 

25) poświadczenie terminu zakończenia robót; 

26) udział w przygotowaniu wymaganych w art. 57 Prawa Budowlanego dokumentów do 

zawiadamiania o zakończeniu inwestycji; 

27) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na 

terenie budowy; 

28) zapewnienie, przeprowadzenie i nadzorowanie wymaganych prób i rozruchów 

technologicznych; 

29) przygotowanie protokołów konieczności wraz ze sprawdzeniem kosztorysów na 

roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane; 

30) sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów 

(atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących elementów 
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prefabrykowanych i innych wyrobów oraz dokonania ich oceny jakości na placu 

budowy przed ich wbudowaniem; 

31) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót;  

32) informowanie o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od 

umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 

33) pomoc w rozliczeniu inwestycji po zakończeniu i odbiorze inwestycji, sprawdzenie 

zestawienia rzeczowo-finansowego; 

34) uczestnictwo w odbiorze końcowym przy udziale Zamawiającego;  

35) dokonywania na bieżąco wpisów do dziennika budowy; 

36) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót; 

37) inne czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji; 

38) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji zadania 

inwestycyjnego oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w trakcie 

przeglądów bądź odbioru wystąpienia wad, także uczestniczenie w odbiorze robót 

związanych z usunięciem ujawnionych wad;  

8. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) zabezpieczenie środków na realizację przedmiotowej umowy; 

2) zawarcie umów z wykonawcą robót oraz ewentualnie z innymi podmiotami  

związanymi z realizowanym zadaniem inwestycyjnym; 

3) przekazanie Inspektorowi Nadzoru kopii umowy z Wykonawcą   

oraz wszelkich potrzebnych do realizacji umowy dokumentów; 

4) przekazanie placu budowy Wykonawcy robót; 

5) organizowanie narad i spotkań związanych z realizacją zadania  

oraz powiadamianie o ich terminie Inspektora Nadzoru; 

6) dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego końcowego zadania w oparciu 

o zgłoszenie zadania przez Wykonawcę robót i potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru; 

7) terminowe opłacanie faktur wystawianych przez Inspektora Nadzoru. 

9. W czasie realizacji zadania Zamawiający ma prawo kontrolować postęp i jakość robót 

oraz stawiać ewentualne wnioski do Inspektora Nadzoru w sprawach technicznych 

związanych z realizacją zadania. 

10. Inspektor Nadzoru uwzględni zgłoszone wnioski o ile nie będą one sprzeczne  

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej 

i wiedzy technicznej. 

§ 4 
WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostało określone na kwotę 

ryczałtową w wysokości netto ……… zł +VAT, co daje łącznie wynagrodzenie brutto 

………………… zł (słownie: …………………………………………………………………….) 

i płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Inspektora Nadzoru 

potwierdzonej przez Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacane w oparciu faktury 

częściowe w wysokości proporcjonalnej do wysokości faktur wykonawcy robót 

budowlanych, stanowiących odpowiedni % udziału prac wykonanych do wartości całości 
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prac stanowiących przedmiot umowy o roboty budowlane, (wystawiane nie częściej niż 

raz na dwa miesiące) i fakturę końcową po podpisaniu przez Strony protokołu 

końcowego odbioru robót budowlanych obejmujących – „Budowę centrum turystyczno-

rekreacyjnego w Strzekęcinie”. Podstawą wystawienia fakty częściowej jest podpisany 

przez Zamawiającego i wykonawcę robót budowalnych protokół odbioru częściowego 

robót budowlanych.  

3. Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura będzie płatna do 30 dni od daty 

otrzymania jej przez Zamawiającego. W przypadku Wykonawców mających status 

podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT rachunek bankowy wskazany na fakturze 

musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, zwanym dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek 

bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony 

w wykazie. W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowiązany jest 

ujawnić swój numer rachunku bankowego w wykazie pod rygorem wstrzymania przez 

Zamawiającego płatności faktury VAT do czasu wywiązania się z powyższego 

obowiązku. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po 

stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne jest na podstawie faktury na numer konta 

bankowego Wykonawcy ………………………………………. 

a. W przypadku gdy na Wykonawcy ciąży obowiązek wystawiana faktur 

ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), wynikający  z 

obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do 

wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy 

użyciu KSeF, w rozumieniu ustawy  z dnia 11 marca 2004 r o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz 775 ze zm.). 

b. W przypadku gdy na Wykonawcy nie ciąży obowiązek, o którym mowa w pkt 

a, faktury mogą być wystawiane i doręczane Zamawiającemu w innej formie, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą 

przydzielenia przez Krajowy System e Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie  

z art 106 na ust 3 ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. Wszystkie świadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczą jednostki 

organizacyjnej Zamawiającego objętej centralizacją rozliczeń podatku VAT , w związku z  

tym Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej następujących danych  

„Podmiotu 2”  i „Podmiotu 3”:  

a) Podmiot 2 (Nabywca) – Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno 

NIP: 499-05-21-087 

b)  Podmiot 3 (Odbiorca) - Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71 

76-024 Świeszyno, NIP: 669-14-62-828 

c) „Rola” dla „Podmiotu 3” – ”8” Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca  

2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej danych o numerze umowy w 

sekcji (przykład dla numeru 123456/2026):  
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<tns:Umowy> 

<tns:NrUmowy>123456/2026 </tns:NrUmowy> 

</tns:Umowy> 

 

7. Wskazanie w strukturze faktury ustrukturyzowanej danych Podmiot 3 jest fakultatywne, 

ale uzasadnione organizacją realizacji świadczenia lub potrzebami Zamawiającego. O ile 

jest to technicznie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania w fakturze 

ustrukturyzowanej numeru umowy, na podstawie której realizowane jest świadczenie i 

wystawiana faktura. 

8. Termin płatności z tytułu należności wynikających z niniejszej umowy wynosi 30 od dnia 

uznania faktury ustrukturyzowanej za otrzymaną przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 5.  

9.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, żeby każda faktura wystawiona w 

Krajowym Systemie e Faktur była zgodna z aktualną schemą logiczną FA_VAT oraz 

przepisami obowiązującymi w dniu jej wystawienia. 

10. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonywana w złotych polskich. 

12. Strony stwierdzają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało poprawnie 

określone z pełną odpowiedzialnością Inspektora Nadzoru za interpretację danych i jest 

ono wystarczające przez cały czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez 

możliwości jego zmiany w trakcie trwania umowy oraz pokrywa wszystkie należności 

Inspektora Nadzoru w/g umowy. 

13. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe brutto Inspektora Nadzoru może ulec 

zmianie, w drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania określonych 

robót bądź konieczności wykonania robót zamiennych określonych i potwierdzonych 

protokołem konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

14. Strony rozszerzają odpowiedzialność Inspektora Nadzoru z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy i ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają w 

stosunku do Inspektora Nadzoru wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy 

robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych. 

15. Inspektor odpowiada za wadę przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji i 

rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Inspektora Nadzoru o wadzie przed upływem 

okresu gwarancji i rękojmi. 

16. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie usunie wad lub braków w wyznaczonym terminie, to 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt Inspektora Nadzoru. 

 
§ 5 

KARY UMOWNE 
1. Zamawiający może naliczyć Inspektorowi Nadzoru kary umowne: 

a)   w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający odstąpi lub 

rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Inspektor Nadzoru lub 

gdy Inspektor Nadzoru odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn nie dotyczących 

Zamawiającego, 

b)   w sytuacji uchybienia w wykonywaniu nałożonych obowiązków, niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto 

w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy z tym 
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zastrzeżeniem, że: 

- nieuczestniczenie w naradach roboczych i spotkaniach wyznaczonych przez 

Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdą nieobecność, 

- brak pobytów na budowie, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 6) – w wysokości 

500,00 zł za każde zdarzenie, 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym potrącenie 

umowne nie ogranicza w żaden sposób prawa Zamawiającego do potrącenia 

ustawowego. 

3. W przypadku poniesienia szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie 

w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia. 

5. Kara powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wystąpienia z 

żądaniem jej zapłaty, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w umowie. 

W takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu przed 

doręczeniem Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający 

nie może przekroczyć 50% całego wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto 

Wykonawcy. 

§ 6 

ODSTĄPIENIA, ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) Inspektor Nadzoru z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje 

jej przez dłuższy okres niż 14 dni, pomimo dwukrotnych wezwań. 

b) Inspektor Nadzoru bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania 

przedmiotu umowy i nie kontynuuje jej pomimo dodatkowego wezwania 

Zamawiającego, 

c) Inspektor Nadzoru realizuje przedmiot umowy nienależycie i niezgodnie z umową, co 

zostało udokumentowane poprzez stosowne pisma adresowane do wykonawcy. 

2. Z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 3 tygodni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

5. Niniejsza umowa wygasa całkowicie po wykonaniu przez Inspektora Nadzoru pełnego 

zakresu czynności nadzoru inwestycyjnego określonego niniejszą umową, nie wcześniej 

jednak niż przed dokonaniem odbioru pogwarancyjnego robót objętych umową 

wykonawczą. 

6. Jeżeli w toku realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi przerwanie jego realizacji  

z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru lub też z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, Inspektorowi Nadzoru będzie przysługiwało proporcjonalne 

wynagrodzenie za wykonany zakres robót. 
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7. Zamawiający ma również prawo odstąpienia od umowy z Inspektorem Nadzoru  

z innych przyczyn, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, okoliczności, 

które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a także rozwiązanie 

umowy o roboty budowlane, której stronami są Zamawiający i Wykonawca. W takim 

przypadku Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie za dotychczas świadczone przez 

niego usługi, a podstawą wypłaty należnego wynagrodzenia będzie sporządzony przez 

Inspektora Nadzoru szczegółowy protokół inwentaryzacji robót dotychczas wykonanych, 

robót w toku i robót pozostałych do wykonania, sporządzonych w terminie do wykonania 

prawa odstąpienia. 

§ 7 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 
1. Ze strony Inspektora Nadzoru jako osobę do kontaktów wyznacza się 

………………….….., tel. …………………...., e-mail: ……………………. 

2. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Inspektorem Nadzoru wyznacza się Pana 

Wojciecha Żernik, e-mail: w.zernik@swieszyno.pl. 

 

§ 8 

ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w 

niżej wymienionych przypadkach: 

a) zmianą zakresu umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia 

Inspektora Nadzoru - również obniżenia Wynagrodzenia, 

b) zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na 

zakres lub przedmiot umowy, 

c) zmianą przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż 

zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności 

realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych podyktowanych programami dofinansowania z 

różnych źródeł, 

d) zmianą wynagrodzenia Inspektora Nadzoru w przypadku zmiany obwiązującej stawki 

VAT, 

e) zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na działanie siły wyższej 

rozumianej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do 

zapobieżenia takie jak np.: wojna, pożar, powódź, epidemia itp., 

f) zmianą terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem, 

g) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany osób wskazanych w ofercie, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe 

osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą 

zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia; 

h) zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy  

w przypadku ograniczeń budżetowych jednostki lub w razie odstąpienia od realizacji 

części umowy, w takim przypadku Inspektorowi Nadzoru przysługuje Wynagrodzenie 

tylko za Wykonaną część umowy; 
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2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 
opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Inspektora Nadzoru, 
protokół konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego). 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wierzytelność Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem 

przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez zgody 

Zamawiającego. 

2. Strony umowy zobowiązują się wzajemnie informować o wszelkich zmianach mogących 

mieć wpływ na wykonanie treści umowy, w tym w szczególności zmianie adresu miejsca 

zamieszkania lub siedziby, a wysłanie pisma na ostatni znany adres strony uznają za 

skuteczne doręczenie. 

3. Inspektor Nadzoru udziela Zamawiającemu rękojmi na świadczone usługi na okres 

gwarancyjny ustalony w umowie z Wykonawca robót. 

4. Zmiana postanowień umowy każdorazowo winna nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle postępowania niniejszej umowy, będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy, w 

tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o 

wyrobach budowlanych. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Inspektora 

Nadzoru i dwa dla Zamawiającego. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY     INSPEKTOR NADZORU 
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