GMINA SWIESZYNO

Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno, powiat koszalinski
tel. 94 316 0120, fax 94 316 14 91 www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

ROZDZIAL IV WZOR UMOWY
UMOWA Nr RIG - ...../2016 (WZOR)

Wdniu .........ooooennl 2015r. w Swieszynie pomiedzy

Gming Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno ,
reprezentowang przez:

Ewe Korczak- Waéjta Gminy Swieszyno,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Remigiusza Szymanskiego

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym

zwanym dalej w tekscie umowy Wykonawca,

zostata zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1) Definicje:

Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzacych
w sktad wszystkich czesci umowy. Oprécz tego, w rozdziatach dotyczgcych
specyfikacji technicznych i wycenionego przedmiotu robdét podano definicje
dotyczace bezposredniego wykonywania rozliczen robot.

a) Cena jest to podane w umowie catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy
odbiorze kohcowym oraz w okresie gwaranciji;

b) Data rozpoczecia roboét jest to termin wejScia Wykonawcy na teren budowy,
po przekazaniu placu budowy, nie pézniej niz 14 dni od podpisania umowy;

c) Data zakonczenia jest to data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.

d) Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng cze$¢ umowy oraz wykonane w czasie trwania umowy
inne rysunki uzupetniajgce te dokumenty, ktére po zatwierdzeniu stajg sie
integralng czescig umowy.

e) Inspektor nadzoru jest to osoba petnigca obowigzki z ramienia
Zamawiajgcego, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

f) Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu,
polegajagce na sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robét z dokumentacjg
projektowg i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania, w razie potrzeby,
rozwigzan zamiennych zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

g) Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedtozony Zamawiajacemu
przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego,
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stanowigce integralng czes¢ umowy;

h) Okres gwarancji jest to podany w umowie okres, w ktérym mogq byé
zgtaszane wady do usuniecia przez Wykonawce. Okres gwarancji ustala sie na
okres .......... miesiecy.

i) Podwykonawca jest to osoba fizyczna Ilub prawna, ktéra zawarta umowe
w formie pisemnej z Wykonawcg na wykonanie czesci robot objetych umowa;

j) Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robét budowlanych
w zakresie podanym w umowie.

k) Roboty tymczasowe — nalezy przez to rozumieC zaprojektowane i wykonane
przez Wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania robét budowlanych,
ktére zostang zdemontowane po zakonczeniu rob6t budowlanych;

) Protokét odbioru koncowego jest to dokument stwierdzajgcy wykonanie
przez Wykonawce wszystkich robot zgodnie z umowa, potwierdzony przez
Komisje Odbiorowg, powotang przez Zamawiajgcego.

m) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w dokumentaciji projektowe;.

n) Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag
o wykonanie robét budowlanych w zaméwieniu publicznym;

o) Wada w robotach polega na wykonaniu danych robét lub czesci niezgodnie
z umowa, z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

p) Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania
robot zgodnie ze ztozong oferta.

q) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest to kwota pieniezna lub
dokumenty okreslone w art. 148 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

r) ~ Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktéra
dokonata wyboru oferty Wykonawcy oraz jest uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

s) Protokét koniecznosci jest to wewnetrzny dokument Zamawiajgcego
sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce okreslajgcy
koniecznos$é wykonania robét uzupetniajgcych lub dodatkowych.

2) Skroéty i uproszczenia

BIOZ Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
CPV Wspdlny stownik zamdwien publicznych.
KC Kodeks Cywilny.

KPC Kodeks Postepowania Cywilnego.

KRS Krajowy Rejestr Sgdowy.

SST Szczegodtowa specyfikacja techniczna.
PB Prawo Budowlane.

PN Polska norma.

PZP Prawo zamowien publicznych

DP Dokumentacja projektowa

STWIORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robot

3) Interpretacje

3.1. Wszelkie postanowienia umowy bedq interpretowane na podstawie przepisow
prawa polskiego.

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
str. 2
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3.2. Poszczegdlne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej
kolejnosci:
a. Umowa.
b. Dokumentacja projektowa.
c. Wybrana przez Zamawiajacego oferta Wykonawcy.
d. Kosztorys naktadczy
3.3. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

4) Jezyk.
Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

2

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca§zobowiazuje sie do wykonania zadania
inwestycyjnego pn: ,Przebudowa drég gminnych wraz 2z infrastrukturg
towarzyszaca w miejscowosci Nieklonice, gmina Swieszyno”, zwanej w dalszej
czesci niniejszej umowy: ,Przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach srodkéw pochodzgcych z programy
p.n. ,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019”.

3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem rzeczowym robot
okreSlonym w SIWZ wraz z jej zmianami wynikajacymi z modyfikacji jej tresci lub
odpowiedzi udzielanych na pytania zadane w toku postepowania, dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegoélnosci przepisami BHP
i przeciwpozarowymi oraz oferta z dnia ...data..., stanowigcymi tgcznie tresé
zatacznikéw do niniejszej umowy.

4. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

5. W razie réznicy w tresci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sie, ze
Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje
o przedmiocie zamdwienia, a w razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do
zakresu zamowienia przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty
najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego
dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian tresci wskazanych wyzej
dokumentow.

6. W cenie oferty Wykonawca uwzglednit koszt ochrony przekazanego placu budowy,
zaplecza sanitarnego i WC, wywozu $mieci i nieczystosci komunalnych oraz koszty
zwigzane z energig elektryczng, woda i odprowadzeniem sciekdéw, proporcjonalnie
do ich zuzycia (wedtug wskazan podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie
potrzeb i mozliwosci). Smieci odpady po robotach wtasnych, Wykonawca usuwa na
wiasny koszt, kazdego dnia po zakonczeniu prac. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo potrgcenia naleznosci wykonawcy z tytutu wystawionych faktur VAT o kwoty
wynikajgce z kosztow zuzycia mediow, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
str. 3
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§3

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania
umowy.

. Zamawiajacy przekaze plac budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania
umowy.

. Termin zakonhczenia realizacji umowy - do 14listopada 2016r.

. Szczegodtowy termin realizacji okresla harmonogram rzeczowo - finansowy
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. a, stanowigcy zatgcznik
do niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy najpdzniej w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy 1 egz.
Projektu budowlanego

. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu najpozniej 7 dni przed
rozpoczeciem robot: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”),
uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, opracowany zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126) oraz kopie uprawnien budowlanych
i przynaleznosci do Izby kierownika budowy.

§4
. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy

zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm.).

. Wykonawca ustanawia Kierownika Robot w osobie: ......................... , ktory
posiada wymagane uprawnienia budowlane, wiedze, doswiadczenie jest
upowazniony do podejmowania wszelkich decyzji, w tym skutkujgcych

finansowo, dotyczgcych realizaciji przedmiotu umowy, petnigcego bezposredni
nadzér nad podlegtymi pracownikami, wspétpracownikami lub kontrahentami
(podwykonawcami);

. Z ramienia Zamawiajgcego do wspoétdziatania w zakresie spraw realizacyjnych,
WYZNACZA SI€ +.vvneeininiiiiiieieaeeaeeens

. Wykonawca jest zobowigzany bezzwilocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego
0 zmianie osoby petnigcej funkcje kierownika robaot.

. Zmiana osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy, jest mozliwa jedyne
za zgodg Zamawiajgcego, w razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobe ktéra
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

. Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru wymagajg formy pisemnej
(wpisu do dziennika budowy).

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
str. 4
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7. Inspektor nadzoru sprawdza¢ bedzie jako$¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatdw przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci
materiatdw (np. brak atestéw, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne
wady, itp.) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zabroni¢ wbudowania takich
materiatdw, a wykonane elementy robo6t nakazac¢ rozebraé i wykonaé ponownie
w sposéb odpowiadajacy normom jakosciowym na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan,
atestow planowanych do uzycia lub uzytych materiatdbw w ciggu 48 godzin od
wezwania.

9. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robot inspektor nadzoru moze
nakaza¢ rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposéb
odpowiadajgcy normom jako$ciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje
prawne i finansowe zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg
Wykonawce.

10.Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadomienia
Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie
czekajgc na odbiory robét.

11.Sprawdzanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady i nie ma wptywu na odpowiedzialno$¢
Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w pdzniejszym terminie.

12.Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy,
w uzasadnionych wypadkach - odrebnym pismem.

13.Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki
i instrukcje, jakie sg niezbedne do wykonania robé6t zgodnie z umowg i projektem
budowlanym, ktére nie rozszerzajg zakresu rzeczywistego robot lub usuniecia wad
w tych robotach. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych
rysunkéw i instrukciji.

14.Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robot wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robét
w danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o0 gotowosci
odbiorowe;j.

§5

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci netto .............. zt +VAT, co daje tacznie wynagrodzenie brutto............ zt
(stownie............... ) okreslone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej
zatgcznik do umowy i ptatne bedzie na podstawie faktury koncowe;.

2. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato poprawnie
okreslone z petng odpowiedzialnosciag Wykonawcy za interpretacje danych i jest
ono wystarczajgce przez caty czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym
bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632 K. ¢c.) oraz pokrywa
wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
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wiasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia oraz
niezwtocznego usuniecia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw
w okresie gwarancyjnym.

3. Rozliczanie robot bedzie sie odbywato na podstawie faktury czes$ciowej za elementy
robét ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 7 ust. 2
pkt. a Umowy, stosunkowo do zakresu ich wykonania potwierdzonego
w zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego raporcie o stanie
zaawansowania robot, oraz na podstawie faktury koncowej wraz z protokotem
odbioru koncowego.

4. Pratnos¢ za fakture czesSciowg zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z
zatgcznikami, tj. zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
raportem o stanie zaawansowania robét badz dokumentami, o ktérych mowa w ust.
7 oraz oswiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 5.

5. Podstawg wystawienia koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez strony
protokét odbioru prac, potwierdzajgcy wykonanie i odebranie prac bez wad, a takze
oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw o rozliczeniu z nimi prac przez
Wykonawce oraz przedtozenie Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robo6t budowlanych, dostaw lub ustug, pod rygorem
wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty.

6. Strony ustalajg, iz faktura nie spetniajgca warunkéw okreslonych w Umowie badz
opisana niezgodnie z postanowieniami Umowy bedzie uznawana za fakture nie
stanowigcg podstawy zaptaty i odsytana bez ksiegowania. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci w doreczonej fakturze VAT, termin zaptaty
wynagrodzenia ulega przedtuzeniu o okres, w ktérym wykonawca usunie
stwierdzone nieprawidtowosci.

7. Podstawe do wystawienia faktury koncowej i kohcowego rozliczenia stanowi
protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

8. Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura bedzie ptatna w terminie do 30
dni od daty otrzymania jej przez Zamawiajgcego

9. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10.Zaptata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w ztotych polskich.

11. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy moze ulec
zmianie, w drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania
okreslonych robot badZz koniecznosci wykonania robot zamiennych okreslonych i
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy i protokotem koniecznosci
sporzadzonym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego. Wykonanie robot zamiennych nie moze powodowaé wzrostu
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 o wiecej niz 5 %.

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
Str. 6
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Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty objete zakresem rzeczowym,
okreslonym w umowie (wykonywane w sposob odmienny anizeli wynika to z
umowy).

Wierzytelnos¢ Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy nie moze by¢
przedmiotem cesji, przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej
bez zgody Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé ustanowienia
przez Wykonawce cesji czesci wierzytelnosci tytutem wynagrodzenia naleznej mu
od Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart
zaakceptowang lub zgtoszong umowe, do wysokosci kwoty wynagrodzenia
przystugujagcego podwykonawcy. Ustanowienie cesji moze nastgpi¢ wytgcznie za
pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie ewentualnych rob6t dodatkowych w stosunku do projektu budowlano-
wykonawczego moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej
umowy. Wymaga ono uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez
Zamawiajgcego oraz spisaniu umowy. W przypadku wykonania przez Wykonawce
rob6t dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze robdt, a wystepujace w projekcie
budowlano-wykonawczym nie sg robotami dodatkowymi.

Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
wymagajg uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Roboty zamienne i zaniechane zaakceptowane przez zamawiajgcego zostang
rozliczone kosztorysem zamiennym z korektg wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 za wykonanie przedmiotu.

Wynagrodzenie zaptacone za roboty odebrane czes$ciowe nie moze przekroczy¢ 65
% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§6
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czesc robdt, ale takze dostaw lub ustug, zostata
wykonana przez podwykonawcow w zakresie wskazanym w ofercie pod warunkiem,
ze posiadajg oni uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i terminowosc¢ robot
budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow.
Wykonawca moze wykonac cze$¢ przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcow
zachowujgc swobode wyboru podwykonawcow w granicach kwoty wynagrodzenia
okreslonego tg umowg oraz przy spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 11 2, przy
czym wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wyceny Wykonawcy
za ta czes¢ zamoéwienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za wykonanie
przedmiotu zamowienia.

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
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Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt
umowy pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinien w szczegdlnosci
zastrzegacC spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i
rekojmia.

Umowa pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinna by¢é zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo musi doktadnie
okreslac czes¢ przedmiotu zamowienia, ktéra jest przedmiotem umowy o
podwykonawstwo w sposob umozliwiajgcy identyfikacje przedmiotu umowy o
podwykonawstwo w przedmiocie niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo
musi przewidywa¢ wiasciwos¢ Sadu rzeczowo wiasciwego w Koszalinie do
rozpatrywania sporow pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg z udziatem
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego projekt
umowy o podwykonawstwo, oraz projekt jej zmiany, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem. Projekt umowy lub projekt jej zmian moze ztozy¢é Zamawiajgcemu
réwniez Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przy czym podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany.
Przedtozony Zamawiajgcemu projekt umowy musi zawiera¢ wszystkie informacje
dotyczace zakresu rzeczowego robdét wykonywanych przez Wykonawce, ktorego
dotyczy przedmiot umowy oraz wartos¢ przedmiotu tej umowy.

Wykonawca zawierajagc umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych
umowach klauzul zabezpieczajgcych realizacje wykonania umowy, co najmniej w
takim zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tresé
bedzie sprzeczna z treScia umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a
Wykonawcg oraz takiej, ktéra nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace
bezposrednio z faktur wystawionych przez Wykonawce, w sytuacji braku zaptaty w
terminie bezposrednio przez Wykonawce.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca,
ktéry nie bedzie miat wystarczajgcych: potencjatu kadrowego, wiedzy,
doswiadczenia, kwalifikacji i uprawnien pozwalajgcych na wykonanie prac bedacych
Przedmiotem umowy.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub
rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana
moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu umowy oraz o
braku roszczen wobec Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu realizacji Przedmiotu
umowy.

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
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Jezeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia w SIWZ.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn lezacych
po jego stronie i naliczenia z tego tytutu kary umownej w sytuaciji, gdy zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie speftnia
warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia w SIWZ.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajagcy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz
3 dni.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy =z podaniem
uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacq
wykonania robét okre$lonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Sprzeciw Zamawiajgcego oznacza zakaz wykonywania robét przez podwykonawce
wobec ktérego Zmawiajgcy wnidst sprzeciw.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
podwykonawcow, z ktérymi zawart umowe.

Po ziozeniu faktury Zamawiajgcemu, Wykonawca wyszczegdlni wartos¢ prac
dotyczacg podwykonawcow wraz z oswiadczeniem podwykonawcédw, ze powyzsza
kwota wyczerpuje w catosci ich roszczenia z tytutu wykonania danych robot.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcegoumowie o
podwykonawstwo, lub w przedtozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, Wykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
mu wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
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Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o
zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 20,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

2) dokonac¢ bezposredniej zaptaty, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, przy czym bezposrednia
zapfata moze objaé wytgcznienalezne wynagrodzenie bez odsetek,

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci lub zasadno$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy.

Kwote zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwote ztozong
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potrgca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za
wiasne na zasadzie ryzyka.

W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robdt w niniejszej
umowie.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcyg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepiséw
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za
wiasne na zasadzie ryzyka.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym umowa o
podwykonawstwo musi uzaleznia¢ prawo do wystawienia faktury lub rachunku od
dokonania odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego na
warunkach niniejszej umowy, a wystawienie faktury Ilub rachunku przez
podwykonawce nie moze nastgpi¢ przed rozpoczeciem terminu, w ktérym
Wykonawca moze wystawi¢ fakture za te czes¢ robdt Zamawiajgcemu.

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
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Postanowienia jw. bedg miaty zastosowanie w przypadku zmian (anekséw) uméw
Wykonawcy z Podwykonawcami.

W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego informaciji o realizowaniu robét przez
Podwykonawcow, niezgtoszonych  Zamawiajgcemu przez  Wykonawce,
Zamawiajgcy moze nakazac przerwanie robot do momentu wyjasnienia lub odstgpic
od umowy. Powyzsze nie bedzie stanowito podstawy do wnioskowania przez
Wykonawce o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu/etapu/czesci umowy.
Przerwanie robo6t z tego tytutu nie stanowi podstawy do zadania przez Wykonawce
wydtuzenia terminu realizacji umowy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
Odstapienie takie kwalifikuje sie jako zawinione przez Wykonawce.

W umowach podwykonawczych strony zobowigzane sg wprowadzi¢ zakaz
dokonywania cesji, zastawu, faktoringu, zbycia i przelewu wierzytelnosci z tych
uméw wynikajgcych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, ze skutkiem
bezskutecznosci cesji, =zastawu, faktoringu, zbycia Ilub przelewu wobec
Zamawiajgcego.

§7

. Wykonawca os$wiadcza ze:

a) posiada umowe ubezpieczenia wazng w okresie od podpisania umowy do
czasu podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego,

b) posiada stosowne do$wiadczenie i wiedze w zakresie robét budowlanych, ktére
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, a takze sSrodkami
finansowymi, co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich
obowigzkdéw przewidzianych umowsa;

c) wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez
ze strony jego wspétpracownikow lub kontrahentéw (podwykonawcow)
w wykonaniu czynno$ci przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg
niezbedng wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robot budowlanych bedacych jej przedmiotem;

d) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji
niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

e) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogq
wptynaé negatywnie na jako$¢ lub terminowos¢ wykonania obowigzkéw
przewidzianych w niniejszej umowie;

f) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi
ograniczajgce lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej
umowy;

g) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami
zwigzanymi z realizacjg zamdwienia;

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”

str. 11



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Znak sprawy: RIG.271...... 2016

h) terminowo wykona i przekaze Zamawiajacemu caty Przedmiot umowy;
i) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitg odpowiedzialno$¢ do
dnia pozytywnego odbioru cato$ci prac przez Zamawiajgcego;
j) nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim jakichkolwiek
informacji, ktore uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) sporzadzenia i ztozenia u Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego
zgodnie z zatacznikiem nr 1, zwanego dalej ,harmonogramem”

b)w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy w formie pisemnej
i elektronicznej (edytowanej), w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
i zgodnie z przedstawiong ofertg przetargowa. W przypadku nie wykonania przez
Wykonawce, w tym terminie harmonogramu lub w przypadku braku jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, za obowigzujgcy Strony uznajg
harmonogram, ktory sporzadzi Zamawiajacy;

c) przejecia frontu robét i koordynaciji robot wiasnych,

d) na kazde Zzadanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie
dokumenty wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn
i urzadzen. Dotyczy to takze maszyn i urzadzen podwykonawcéw,;

e) zabezpieczenia materiatéw i srodkdéw produkcji niezbednych do prawidtowego
wykonania robét;

f) prowadzenie dokumentacji procesu budowlanego na zasadach prowadzenia
dziennika budowy;

g) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie
Zamawiajgcego;

h) wykonywania polecen Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego,

i) utrzymania tadu i porzadku w czasie realizacji Przedmiotu umowy pod rygorem
wykonania prac porzadkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, po
uprzednim jednokrotnym wezwaniu do utrzymania fadu i porzadku;

j) utrzymania terenu robo6t w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych
odpaddw, Smieci na swoj koszt, w tym dokumentowania sposobu ich usuwania;

k) prowadzenia robot w sposéb zapewniajacy unikniecie zanieczyszczenia
odpadami statymi jak i ciektymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia
Srodowiska gruntowo — wodnego;

[) utrzymania wiasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi
publiczne, a w sytuacji powstania przeszkdéd komunikacyjnych, sporzadzié
projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z wtasciwymi organami;

m)zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac
do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego oraz biezgcego aktualizowania
harmonogramu;

n) zgtaszania do odbioru poszczegodlnych etapéw robdot w tym robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez
Zamawiajgcego;

0) uzywania do realizacji Przedmiotu umowy materiatobw dopuszczonych do obrotu i

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
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powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (t.j. DZ.U. z 2013r., poz. 1409, ze zmianami) oraz
dokumentacjg opisujgcg Przedmiot umowy;

p) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestow na
wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia przed ich wbudowaniem,
protokotow odbiorow czesciowych, protokotdw préb i innych niezbednych
dokumentow;

q) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy z materiatdw wiasnych,
zgodnych z Dokumentacjg projektowg. Wszelkie zmiany materiatbw wymagaja
pisemnej zgody i akceptacji Zamawiajgcego;

r) uporzadkowania placu budowy poprzez usuniecie wilasnych urzadzen
zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkéw
produkcji, nieczystosci oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez
zatoge Wykonawcy (w tym podwykonawcow, kontrahentow, itp.) najpdzniej
w terminie 7 dni od daty spisania protokotu odbioru koncowego robdét;

S) usuwania w sposéb terminowy i na jego wytaczny koszt usterek stwierdzonych
przez Nadzér Inwestorski lub Nadzor Autorski w czasie trwania robdt, po ich
zakonczeniu, a takze w okresie gwarancyjnym i rekojmianym. Powyzsze dotyczy
takze uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub sieci podziemnych;

t) wykonania Przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscig wymagang od podmiotu
profesjonalnie Swiadczacego tego typu ustugi oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami
administracyjnymi o charakterze bezwzglednie obowigzujacym;

u) prowadzenia robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

przeciwpozarowymi i spetnienia wymagan ochrony Srodowiska, w  tym
opracowania i wdrozenia w razie konieczno$ci projektu czasowej organizacji
ruchu.

3. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg
obejmuje takze:

a) Organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym
projektem.

b) Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi
ujemnymi skutkami, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

c) Urzadzenie terenu budowy, wykonanie przytgczen  wodociggowych
i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow ich
zuzycia wraz z poniesieniem kosztow wytaczen i wigczen energii elektrycznej.

d) Wykonanie prac przygotowawczych, m. in: geodezyjne wytyczenie obiektow
w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz zapewnienie biezgcej
obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne wraz z wykonaniem
geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
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e) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatdw, odpadow i Smieci, jak i do
skladowania materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

f) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Inwestora.

g) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbiorow
i rozruchow oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu
robot objetych przedmiotem przetargu, jak rowniez dokonanie odkrywek
w przypadku nie zgtoszenia rob6t zanikajgcych do odbioru.

h) Naprawe uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia
podziemnego.

i) Demontaz, naprawe i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i elementow zagospodarowania terenu oraz wyptate odszkodowan
na rzecz osob trzecich.

j) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

k) Uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drog i chodnikow w rejonie prowadzonych robét i zaplecza budowy
oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

[) Wykonanie instrukcji eksploatacji, instrukcji bezpieczehstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowej oraz tablic informacyjnych.

m)Przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcej
oznakowanie pionowe i poziomej wraz z uzgodnieniem ze stosownymi organami
oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robdt;

n) Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

0) Skompletowanie i dostarczenie dokumentéw odbiorowych w iloSci 2 egz. nie
pozniej niz w dniu ztoZzenia zawiadomienia o zakohczeniu robot, w tym:

— Wykonanie i przedtozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;j
w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz projektow powykonawczych,

z zaznaczeniem ewentualnych zmian uzgodnionymi z projektantem
w stosunku do projektu (1 egzemplarz) z potwierdzeniem Starostwa
Powiatowego o jej zgodnosci z ZUDP na wiasny koszt, nie pdzniej niz
w dniu ztozenia zawiadomienia o zakohczeniu robaot;

— Sporzadzenie przez uprawnionego geodete zestawienia powierzchni
wykonanych nawierzchni drég i zjazdow oraz zestawienia dtugosci
kraweznikéw, opornikdw i obrzezy oraz infrastruktury podziemnej;

— inwentaryzacja geodezyjna;

— atesty, aprobaty i certyfikaty;

— protokoty prob i badan;

— karty gwarancyjne w przypadku gwarancji jakosci udzielanej przez
producenta elementéw wykorzystywanych przez Wykonawce do wykonania
Przedmiotu umowy;

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
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— opinii technologicznej lub operatu kolaudacyjnego opracowanego przez
kierownika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, zawierajgcego m. in. wnioski uwzgledniajgce wyniki badan:
podtoza i nawierzchni w tym wynikow pomiaréw rownosci poprzeczne;j i
podtuznej podbudowy i warstw wierzchnich oraz potwierdzenie o zgodnosci
wykonania robot z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng
wykonania robdét i odbioru rob6t budowlanych i programem zapewnienia
jakosci, przed zgtoszeniem robo6t do odbior,

— Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu w wersji elektronicznej i
papierowej, kompletu dokumentow dotyczgcych wszystkich wyrobow,
materiatdéw czy urzadzen w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego —
przed ich wbudowaniem;

— Sporzadzenie wykazu dokumentéw w tym certyfikatow i swiadectw jakosci
materiatdw obejmujgcy catg dokumentacje odbiorowg. Zawarto$¢ i sposob
wykonania dokumentacji w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Dostarczenie = Zamawiajgcemu  zestawienia rzeczowo-finansowego oraz
kosztorysu wykonawczego zgodnie z przedstawiong ofertg przetargowa w ciggu
7 dni od daty podpisania umowy zgodnie z zatgcznikiem 1.;

Opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i dostarczenie Zamawiajgcemu jego kopii przed
rozpoczeciem robot;

Przygotowanie niezbednych materiatow, w tym dokumentacje powykonawczg do
ztozenia zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy,

Wystgpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie udzielonego
pethomocnictwa, pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektow.
Wspdtudziat w przygotowywaniu przez Zamawiajgcego materiatdw w sprawie
pozyskiwania pozabudzetowych srodkdw finansowych.

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne badz tez
przedstawiajgce znaczng wartosé, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane
pod opieke i w zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca niezwiocznie podejmie
wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego
polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszym trybem postepowania.

Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w roboty w okresie miedzy terminem rozpoczecia robot, terminem ich
zakonczenia oraz w okresie gwarancji za wady spowodowana w tym okresie,
pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona
przez Wykonawce i na jego koszt.

Wykonawca bedzie sie podporzadkowywat zaleceniom nadzoru technicznego
Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie we wtasnym zakresie zabezpieczy¢ i chroni¢ przed

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
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zniszczeniem wykonane prace do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego.

y) Wykonawca zapewni na biezaco tad i porzadek, a zwlaszcza po zakornczeniu
prac na udostepnionym odcinku robét, pod rygorem wykonania tych prac na
koszt Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

z) Miejsca pracy i drogi transportowe muszg by¢ utrzymane w czystosci, a odpady
i opakowania na biezgco sprzatane i skladowane w wyznaczonych do tego celu
miejscach. Jesli powyzsze nie bedzie przestrzegane to prace porzadkowe
wykona Zamawiajacy a kosztami obcigzy Wykonawce.

aa) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich drog tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia.

bb) Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslone;j
osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu
dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku
Z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

cc) Przeprowadzenie wycinki drzew.

dd) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda
wykonywane

ee) W okresie gwarancji pielegnacja terenéw zielonych do wzrostu trawy wraz
z pierwszym koszeniem. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu termin wykonania
koszenia z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

ff) W okresie gwarancji udziat w przegladach gwarancyjnych raz w roku, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie wczesniej niz 1 tydzien przed rocznicg
oraz nie pozniej niz 2 tygodnie po rocznicy odbioru korncowego,

gg) Petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robdt
realizowanych przez podwykonawcow;

hh) Umozliwienie mieszkancom dojazddéw do poses;ji i przejazdéw sprzetu rolniczego
do pdl przez przebudowywane odcinki drég,

4. Wykonawca w terminie 7 dni po zakonczeniu miesiecznego okresu
rozliczeniowego, konczacego sie na koniec miesigca kalendarzowego,
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu raportu o stanie zaawansowania
robot, ktéry powinien zawiera¢ informacje o rzeczowo — finansowym stanie realizaciji
Przedmiotu Umowy w stosunku do catego Przedmiotu Umowy, w oparciu
o harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt. a Pierwszy
okres rozliczeniowy konczy sie z koncem miesigca kalendarzowego nastepujgcego
po miesigcu, w ktorym zostata zawarta Umowa. Raport o stanie zaawansowania
robot zostanie sprawdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu od Wykonawcy. Zakres
zaawansowania rzeczowo — finansowego zweryfikowany przez Zamawiajgcego jest
dla Wykonawcy wigzacy. Informacja o zaakceptowaniu przedtozonego Raportu

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
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badz o zakresie jego weryfikacji zostanie przekazana Wykonawcy pisemnie, z tym
ze dopuszczalne jest przekazanie informacji w formie elektronicznej badz za
posrednictwem faksu.

. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajagcego niezwtocznie o

zagrozeniach, ktére moga mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu umowy, jakos$é
prac, oraz do wspotdziatania z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢
zapobiegajgcych zagrozeniom.

. Wykonawca przyjmuje na siebie na zasadzie ryzyka odpowiedzialno$¢ cywilng

z tytutu zdarzen losowych oraz z tytutu szkéd wyrzgdzonych osobom lub w mieniu
osob trzecich, powstatych podczas, w zwigzku lub przy okazji wykonywania
Przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do wyptaty odszkodowania z tego tytutu
w petnej wysokosci.

. W przypadku powstania sporu w zwigzku z ww. szkodami Wykonawca zobowigzuje

sie wejs¢ w miejsce Zamawiajgcego w toczacy sie spor i sam pokry¢ ewentualne
szkody wobec o0sob trzecich.

. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest

okaza¢c w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodno$ci
z obowigzujgcymi normami lub aprobate techniczna.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania.

Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 3, zapewni Wykonawca wtasnym
staraniem.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdZz wykonanie robot, sg niezgodne z umowag, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
na pismie o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, w terminie
14 dni od daty ich stwierdzenia.

Wykonanie robot zamiennych i dodatkowych wymaga akceptacji pisemne;j
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i podpisania aneksu do umowy dotyczgcego
robot zamiennych lub umowy o roboty dodatkowe w przypadku robét dodatkowych.
Wykonanie robdt dodatkowych wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru oraz sporzadzenia protokotu koniecznosci wykonania tych
robot podpisanego przez strony umowy, okreslajacego zakres robot, sposéb ich
wykonania i rozliczenia pod rygorem niewaznosci.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t nastgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych,
nieobjetych zaméwieniem podstawowym niezbednych do jego prawidiowego
wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji nie mozliwe;j
wczesniej zgodnie z zasadami okredlonymi w ustawie Prawo zamdwien publicznych
Wykonawca bedzie mégt wykonac te roboty w terminie umownym na podstawie
dodatkowej umowy zawartej z wolnej reki za dodatkowym wynagrodzeniem.

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
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Zamawiajgcy moze udzieli¢ na roboty dodatkowe zamodwienia z wolnej reki przy
zachowaniu tych samych zasad jak okreslono w niniejszej umowie. Wycena tych
robot bedzie wykonana na podstawie tych samych cen i wskaznikéw kalkulacyjnych
jak w ofercie przetargowej z dnia..............

Potwierdzona przez Zamawiajacego koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub
dodatkowych moze by¢ podstawg aneksowania niniejszej umowy w zakresie
terminu jej wykonania.

W przypadku nie podpisania aneksu do umowy na roboty dodatkowe Wykonawca
nie moze ich wykonaé. W razie ich wykonania Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za ich wykonanie niezaleznie od podstawy prawnej takiego
roszczenia.

§8

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania frontu robét i placu budowy protokotem w terminie do 14 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy,

2) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,

3) dokonywania odbioru konhcowego,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia,

5) zapewnienia mozliwosci korzystania z tych zrodet energii elektrycznej i wody
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy, ktorymi dysponuje.

Zamawiajgcy ma prawo zgdania zmiany kierownika budowy w razie

nieprawidtowego wykonywania obowigzkow przez dotychczasowego kierownika

budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu oraz jakosci

wykonywanych prac.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone osobom

trzecim podczas lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy przez

Wykonawce.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone

na terenie prowadzonych prac.

§9

. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu

Umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji.

. Wykonawca udziela .......... - miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot

umowy, liczac od dnia odbioru kohcowego. Na ten sam okres Wykonawca
rozszerza rekojmie za wady przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich
usuniecia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze zleci¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan

jakosci robdt, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”

str. 18



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Znak sprawy: RIG.271...... 2016

kontrolne nie potwierdzajg wynikow przedtozonych przez Wykonawce wowczas
Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia laboratorium za te badania.

. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okresSlonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo
pokryé w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia.

. O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy jest obowigzany
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie 45 dni od daty jej ujawnienia. Jezeli
Zamawiajgcy nie wywigze sie z powyzszego obowigzku zawiadomienia, a zwioka
spowoduje zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem
zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze korzysta¢ z uprawnien z rekojmi i gwarancji zamiennie,
a skorzystanie z uprawnien z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci stosowania
uprawnien z drugiego tytutu. Okresy gwaranciji i rekojmi biegng rownoczesnie.

§10

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen

z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 10,00% wartosci

wynagrodzenia ryczattowego brutto, tj. .......c.cccceeiiinn. zt w dniu jej podpisania

wformie ... .

. Zwolnienie zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi w nastepujacy

sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru
Przedmiotu umowy,

b) 30% - wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu rekojmi za
wady Przedmiotu umowy.

. Strony ustalaja, iz z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. b Zamawiajacy

moze zaspokoi¢ wszelkie roszczenia zmawiajacego wobec wykonawcy

wynikajgce z niniejszej umowy w tym w szczegodlnosci z tytutu nienalezytego

wykonania umowy, z rekojmi i gwaranciji.

§ 11

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
ustalonych w umowie lub terminéw wskazanych w harmonogramie
w wysokosci w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego ryczattowego
brutto,

b) za nieterminowe usuniecie wad lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto, liczonych od dnia

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
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nastepujacego po dniu, w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie wady lub
uzupetnienie brakow,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego nienalezytego
wykonywania umowy przez Wykonawce — 500 zi;

d) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy lub odstgpienie przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego ryczattowego
brutto,

e) za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu jakichkolwiek dokumentéw
wymienionych w niniejszej umowie, w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
umownego ryczattowego brutto,

f) za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto

g) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany albo
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany Wykonawca zaptaci kare w wysokosci: 10% wynagrodzenia
umownego ryczattowego brutto za jedno zdarzenie,

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci: 1% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za jedno
zdarzenie.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym

potrgcenie umowne nie ogranicza w zaden sposob prawa Zamawiajgcego do

potrgcenia ustawowego.

. W przypadku poniesienia szkody Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezne kary umowne okre$lone w ust. 1.

z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Kary umowne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg by¢ dochodzone tgcznie

w zwigzku z wystgpieniem kazdej z przestanek do ich naliczenia.

. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy

lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w drodze

jednostronnego oswiadczenia woli.

. Kara powinna by¢ zapftacona przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty

wystgpienia z zgdaniem jej zaptaty, chyba ze moze zosta¢ potrgcona w trybie

okreslonym w umowie. W takim przypadku prawo do potrgcenia przystuguje

Zamawiajgcemu przed doreczeniem Wykonawcy oswiadczenia o naliczeniu kary

umowne;j.
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§12

Oprécz przypadkow okreslonych zgodnie z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego,
stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a)
b)

c)

d)

f)

)

h)

)

k)

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje robét pomimo dwukrotnego wezwania do rozpoczecia,
Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7dni,
pomimo dwukrotnego wezwania do przystapienia do realizaciji.

jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen inspektora
nadzoru, Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub
zaniedbuje zobowigzania umowne,

w przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych robét nie odpowiada
umowie lub obowigzujgcym normom i warunkom technicznym wykonania
i odbioru robdét budowlanych, a Wykonawca nie wykonat tych robdét
ponownie zgodnie z umowg lub obowigzujgcym normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
Zamawiajgcemu przedtozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy
a nie zostata ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy z powodu braku $rodkéw na
jej przeprowadzenie,

wydano nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,

Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, réwniez w razie likwidacji
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacij;

wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie egzekucyjne, w wyniku ktérego
doszto do =zajecia rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw
majatkowych wykonawcy przystugujacych od Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu rob6t  przez
Podwykonawcow, niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania
przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu i Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu dowodow
potwierdzajgcych iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
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a) Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub
odmawia podpisania protokotu odbioru sporzadzonego zgodnie
z warunkami umowy,

b) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z umownych warunkéw zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie

inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra

spowodowata odstgpienie od umowy.

. Prawa do odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonywac¢ w terminie 45 dni od dnia

ujawnienia istnienia podstaw podstawy do zifozenia oswiadczenia o odstgpieniu

od umowy.

. Ewentualne oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony mogg skfadaé sobie

wzajemnie ze skutkiem na przyszto$c.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokot inwentaryzaciji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktore nie
mogq byC¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca. Najpdzniej w terminie
10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty witasne, sprzet oraz
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob
kosztow budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

c) rozliczenia wzajemnych naleznosci w tym naliczonych kar umownych.

§13
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. W trakcie trwania umowy bedg dokonywane nastepujace odbiory:

1) odbidr koncowy,
2) odbiér gwarancyijny,
3) odbior ostateczny (pogwarancyjny).

. Kierownik budowy obowigzany jest wpisem do dziennika budowy okresli¢ termin

wykonania robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym sprawdzenie ich wykonania, tj. co najmniej na dwa dni robocze
przed terminem ich wykonania.

Odbiory roboét zanikajgcych dokonywane beda przez Zamawiajgcego z udziatem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz na podstawie pisemnego zgtoszenia
w dzienniku budowy w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia. Komisyjny odbior koncowy
robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. W przypadku nie powiadomienia inspektora nadzoru, iz cze$¢ robot ulega zakryciu

lub zaniknie badz nie uzyska zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na
zakrycie tych robot, na wniosek inspektora nadzoru Wykonawca bedzie musiat na
swoj koszt dokonac¢ odkrywek lub odwiertow w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac, a po sprawdzeniu doprowadzi¢ elementy do prawidtowego stanu
réwniez na swoj koszt.

Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru

Odbioru dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wspotudziale
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy w formie protokotu odbioru robdt
podpisanego przez strony umowy.

. O gotowosci odbioru Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ wpisem do

dziennika budowy na 7 dni roboczych przed planowanym koncowym odbiorem
robét oraz dodatkowo powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca przed odbiorem koncowym robo6t przeprowadzi przewidziane
przepisami prawa proby i sprawdzenia techniczne dotyczace przedmiotu umowy.
Odbiorem koncowym obijety jest caty zakres rzeczowy robdét objety przedmiotem
umowy. Odbidr koncowy robét polegac bedzie na ostatecznym sprawdzeniu iloSci
i jako$ci wykonanych robét.

10.0Obowigzek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na

Zamawiajgcym.

11.Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia n/w dokumenty, ktére bedg stanowic
podstawe rozpisania odbioru :
a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
b) protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty
i urzadzenia,
c) dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz nadzor autorski,
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d) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami,

e) protokoty badan i sprawdzen.

12.W protokole wskazuje sie date lub okres prowadzenia odbioru, date zakohczenia
odbioru, date =zakonczenia wykonywania robo6t objetych odbiorem oraz
ewentualnie ustalone wady/braki i czynnosci dotyczace ich usuwania/
uzupetniania.

13.Jezeli w trakcie odbioru robét zostang stwierdzone wady dajgce sie usunggc,
Zamawiajgcy przerywa czynnos$¢ odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich
usuniecie.

14.0 fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie oraz
wpisem do dziennika budowy, Zzadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu
wznowienia odbioru kohcowego robét. W terminie trzech dni roboczych od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy — Zamawiajgcy na pismie
zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru robot.

15.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego rob6t wad nie nadajgcych
sie do usuniecia lub nie usunietych zgodnie z ust. 15Zamawiajacy moze stosownie
do swego wyboru:

a) obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu
odbioru zawierajgcego wady, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie o szacunkowy koszt usuniecia wad przez innego
wykonawce,

c) zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jezeli wady znacznie
utrudniajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy,

d) zadac¢ wydtuzenia okresu rekojmi i gwaranciji,

e) odstgpi¢ od umowy jezeli po proponowanym odbiorze wystepujg wady
okreslone w pkt. 13.

16.Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu wykonanego przedmiotu umowy po
odbiorze koncowym robdt w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad
i usterek takze termin ich usuniecia.

17.0dbiér ostateczny zostanie przeprowadzony po uptywie okresu gwarancyjnego
okreSlonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu usunigecia wad
stwierdzonych po odbiorze koncowym oraz wad powstatych i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy wyznaczy takze termin protokdlarnego
usuniecia tych wad.

18.Wszystkie czynnoéci zwigzane z odbiorem robot wymagajg formy pisemnej -
protokotu podpisanego przez strony, pod rygorem niewaznosci.

19.0dbiér gwarancyjny odbywa sie w kazdym przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego wad w okresie gwarancji i rekojmi.

20.Do odbioru gwarancyjnego i ostatecznego stosuje sie odpowiednio postanowienia
dotyczace odbioru korncowego.
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§ 14

1. Zamawiajgcy zgodnie z art.144ust.1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
przewiduje mozliwosci dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej
wymienionych przypadkach:
a) zmiany zakresu umowy, jezeli te zmiany spowodujg koniecznosé obnizenia
wynagrodzenia  Wykonawcy - rowniez  obnizenia  Wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze zmiana zakresu nie moze wykracza¢ poza okreslenie
przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji istotnych Warunkéw zamédwienia
(SIW2);

b) zmiany materiatbw uzytych do Wykonania przedmiotu zamowienia
w sytuacji ich niedostepnosci na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzgdzen, o ile zmiana ta nie powoduje
zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy;

c) zmiany unormowan prawnych powszechnie obowigzujacych, jesli zmiany te

wptywajg na zakres lub przedmiot umowy w sprawie zamoéwienia publicznego;

d) zmiany przepisow powodujgcych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan

niz zaktadano w opisie przedmiotu zamdwienia,
w szczegolnosci w przypadku koniecznosci realizowania umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub
materiatowych;

e) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obwigzujgcej stawki

VAT,;

f) zmiany osob reprezentujgcych zamawiajgcego/wykonawce w przypadku zmian

organizacyjnych lub wyniktych z przyczyn losowych

g) zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy

w przypadku ograniczen budzetowych jednostki lub w razie odstgpienia od
realizacji czesci umowy, w takim przypadku Wykonawcy przystuguje
Wynagrodzenie tylko za Wykonang czes¢ umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwo$¢ zmian postanowien umowy zawartej
z Wykonawcg w stosunku do tresci oferty bez podpisywania aneksu w zakresie:

- 0sOb sprawujgcych bezposredni nadzér nad realizacjg przedmiotu zamowienia
(kierownika budowy, inspektora nadzoru). Wniosek Wykonawcy w sprawie
zmiany kierownika budowy wymaga uzasadnienia
i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiajgcego,

- zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie udostepniajgcego zasoby lub
rezygnacje z tego podwykonawcy, pod warunkiem ze Wykonawca wykaze
Zamawiajgcemu ze proponowany inny podwykonawca Iub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania.

- powierzenia podwykonawcy realizacji czesci zamoOwienia w sytuacji gdy
Wykonawca w ofercie zobowigzat sie samodzielnie realizowa¢ zaméwienie,

,Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Niektonice, gm. Swieszyno.”
str. 25



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Znak sprawy: RIG.271...... 2016

- zmiana harmonogramu prowadzenia robot, przy czym wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ wniosek do zamawiajagcego z uzasadnieniem proponowanych zmian
oraz uzyskanie akceptacji przedmiotowego wniosku przez Zamawiajgcego.

. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian

nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo wykonawcy,

protokdt koniecznosci - protokdt koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego), itp.

§15

. Strony umowy zobowigzujg sie wzajemnie informowaé o wszelkich zmianach
mogacych mie¢ wplyw na wykonanie treSci umowy, w tym w szczegolnosci
zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, a wystanie pisma na ostatni
znany adres strony uznajg za skuteczne doreczenie.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnoSci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym rowniez na rzecz
bankdw.

. Zmiana nieistotnych postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Zmiana istotnych postanowienn umowy jest dopuszczalna
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w przypadkach okreslonych
w umowie.

. W przypadku zaistnienia sporow na tle wykonania niniejszej umowy witasciwym
organem bedzie sad rzeczowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszga umowg stosuje sie obowigzujgce
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowieh publicznych, ustawy
Prawo budowlane i ustawe o wyrobach budowlanych.

. Wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robdt i powstate w zwigzku z ich
wykonywaniem lub z powodu niedostatecznego zabezpieczenia placu budowy
w obrebie terenéw stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajgcego lub oséb trzecich
obcigzajg Wykonawce na zasadzie ryzyka.

. W przypadku kradziezy, zniszczenia lub uszkodzenia obiektow, robdt, ich czesci
badz urzadzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na wtasny koszt.

. Strony wylgczajg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie
art. 632 § 2 Kc.

. Obowigzkiem wykonawcy jest wystepowanie do Zamawiajgcego o aneksowanie
umowy w zakresie zmiany adresu siedziby wykonawcy Ilub adresu do
korespondencji w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany pod rygorem
uznania za skuteczne wobec Wykonawcy doreczen korespondencji w tym
oswiadczen woli i wiedzy pod adres Wykonawcy wskazany w tej umowie przy
odpowiednim zastosowaniu w stosunkach miedzy stronami przepiséw art. 131,
133, 135, 136, 138 139 Kpc.

10.Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach.
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