GMINA SWIESZYNO

Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno, powiat koszalinski

Zatacznik Nr 9 do SIWZ
UMOWA Nr RIG - ...../2017 - PROJEKT

Wdniu .....oeeennnnn, 2017r. w Swieszynie pomiedzy

Gming Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno ,
NIP:499-05-21-087, Regon:330920707

reprezentowang przez:

Ewe Korczak- Wéjta Gminy Swieszyno,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —Remigiusza Szymanskiego

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajagcym

zwanym dalej w tekscie umowy Wykonawca,

zostata zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Definicje:

Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzgcych

w sktad wszystkich czesci umowy. Oproécz tego, w rozdziatach dotyczgcych

specyfikacji technicznych i wycenionego przedmiotu robét podano definicje dotyczace

bezposredniego wykonywania rozliczen robot.

a) Cena jest to podane w umowie catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy
odbiorze kohcowym oraz w okresie gwarancji;

b) Data rozpoczecia robét jest to termin wejscia Wykonawcy na teren budowy, po
przekazaniu placu budowy, nie pozniej niz 14 dni od przekazania palcu budowy;

c) Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng cze$¢ umowy oraz wykonane w czasie trwania umowy
inne rysunki uzupetniajgce te dokumenty, ktore po zatwierdzeniu stajg sie
integralng czescig umowy.

d) Inspektor nadzoru jest to osoba petnigca obowigzki z ramienia Zamawiajgcego,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

e) Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce
na sprawdzaniu zgodno$ci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowg i
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania, w razie potrzeby, rozwigzan zamiennych
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

f)  Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedtozony Zamawiajgcemu
przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego,
stanowigce integralng czes¢ umowy;

g) Okres gwarancji jest to podany w umowie okres, w ktorym mogg by¢ zgtaszane
wady do usuniecia przez Wykonawce. Okres gwarancji ustala sie na
okres...... miesiecy.
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Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe
w formie pisemnej z Wykonawcg na wykonanie czesci robét objetych umowa;
Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robo6t budowlanych
w zakresie podanym w umowie.

Roboty tymczasowe — nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane
przez Wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych,
ktore zostang zdemontowane po zakonczeniu robét budowlanych;

Protokét odbioru koncowego jest to dokument stwierdzajgcy wykonanie przez
Wykonawce wszystkich robdt zgodnie z umowa, potwierdzony przez Komisje
Odbiorowa, powotang przez Zamawiajgcego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji rob6t, okreslony
w dokumentaciji projektowe;.

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg
o wykonanie robét budowlanych w zamowieniu publicznym;

Wada w robotach polega na wykonaniu danych robét lub czesci niezgodnie
z umowa, z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania
robot zgodnie ze ztozong oferts.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest to kwota pieniezna lub
dokumenty okreslone w art. 148 Ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktéra
dokonata wyboru oferty Wykonawcy oraz jest uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Protokét koniecznosci jest to wewnetrzny dokument Zamawiajgcego
sporzgdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce okres$lajgcy
koniecznos¢ wykonania robot uzupetniajgcych lub dodatkowych.

2. Skréty i uproszczenia

3.

BIOZ Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
CPV Wspolny stownik zamowien publicznych.
KC Kodeks Cywilny.

KPC Kodeks Postepowania Cywilnego.

KRS Krajowy Rejestr Sgdowy.

SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna.
PB Prawo Budowlane.

PN Polska norma.

PzZP Prawo zamoéwienh publicznych

DP Dokumentacja projektowa

STWIORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét

Interpretacje
1) Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa
polskiego.
Poszczegblne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej
kolejnosci:

Umowa.

Dokumentacja projektowa.

Wybrana przez Zamawiajgcego oferta Wykonawcy.
Kosztorys naktadczy

apoo

Czesc¢ 1 - ,,Budowa energooszczednego oswietlenia drogowego typu LED w m. Chiopska Kepa —etap |

Czesé 2- ,,.Budowa oswietlenia w miejscowosci Niedalino (do miyna)”.
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3) W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy

prawa polskiego, a w szczegolnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

4) Jezyk.

Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

§2

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania
inwestycyjnego pn:

Czes¢ 1 - ,,Budowa energooszczednego oswietlenia drogowego typu LED
w miejscowosci Chiopska Kepa — etap I”

cze$¢ 2 - ,Budowa oswietlenia w miejscowosci Niedalino (do mtyna)”, zwanej
w dalszej czesci niniejszej umowy: ,Przedmiotem umowy”.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem rzeczowym roboét okreslonym
w SIWZ wraz z jej zmianami wynikajgcymi z modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi
udzielanych na pytania zadane w toku postepowania, dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci przepisami BHP i
przeciwpozarowymi oraz ofertg z dnia ............................ stanowigcymi tgcznie
tres¢ zatgcznikdw do niniejszej umowy.

. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

. W razie roznicy w tresci dokumentoéw, o ktéorych mowa w ust. 2, przyjmuje sie, ze
Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje
0 przedmiocie zamowienia, a w razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do
zakresu zamowienia przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty
najszerszy mozliwy zakres wynikajgcy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu,
w tym odpowiedzi na pytania i zmian tresci wskazanych wyzej dokumentow.

. W cenie oferty Wykonawca uwzglednit koszt ochrony przekazanego placu budowy,
zaplecza sanitarnego i WC, wywozu $mieci i nieczystosci komunalnych oraz koszty
zwigzane z energig elektryczng, wodg i odprowadzeniem $ciekdw, proporcjonalnie
do ich zuzycia (wedtug wskazan podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie
potrzeb i mozliwosci). Smieci odpady po robotach wtasnych, Wykonawca usuwa na
wiasny koszt, kazdego dnia po zakonczeniu prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo potrgcenia naleznosci wykonawcy z tytutu wystawionych faktur VAT o kwoty
wynikajgce z kosztow zuzycia mediow, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

§3
. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania
umowy.
. Zamawiajgcy przekaze plac budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania
umowy.

. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy - do 11 sierpnia 2017r. Za
dzien zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien zakonczenia
czynnosci odbiorowych ustalony w toku odbioru z zastrzezeniem § 13 ust. 13.

. Zamawiajgcy najpozniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy 1
egz. Projektu budowlanego
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5. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu najpozniej 7 dni przed
rozpoczeciem robdt: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”),
uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, opracowany zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126) oraz oswiadczenie kierownika budowy o
przejeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnieh budowlanych i przynaleznosci do
Izby kierownika budowy.

6. Wykonawca ma obowigzek faktycznie rozpoczac realizacje przedmiotu umowy nie
poézniej niz w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy i kontynuowac
roboty nieprzerwanie w dniach roboczych.

§4
1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.).

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ........................ , ktory
posiada wymagane uprawnienia budowlane, wiedze, doswiadczenie jest
upowazniony do podejmowania wszelkich decyzji, w tym skutkujgcych finansowo,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, petnigcego bezposredni nadzér nad
podlegtymi pracownikami, wspotpracownikami lub kontrahentami
(podwykonawcami);

3. Z ramienia Zamawiajgcego do wspotdziatania w zakresie spraw realizacyjnych,
LT 74 = T P

4. Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego
0 zmianie osoby petnigcej funkcje kierownika budowy.

5. Zmiana osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy, jest mozliwa jedyne
za zgodg Zamawiajgcego, w razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobe, ktora
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6. Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru wymagajg formy pisemnej
(wpisu do dziennika budowy).

7. Inspektor nadzoru sprawdza¢ bedzie jako$é dostarczonych i wbudowanych
materiatbw przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci
materiatéw (np. brak atestow, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady,
itp.) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zabroni¢ wbudowania takich
materiatdw, a wykonane elementy robét nakazac¢ rozebra¢ i wykona¢ ponownie
w sposob odpowiadajgcy normom jakosciowym na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan,
atestow planowanych do uzycia lub uzytych materiatbw w ciggu 48 godzin od
wezwania.

9. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robot inspektor nadzoru moze
nakaza¢ rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposob
odpowiadajgcy normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje
prawne i finansowe zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg
Wykonawce.
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10.Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadomienia
Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie
czekajgc na odbiory robot.

11.Sprawdzanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady i nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w pézniejszym terminie.

12.Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy,
w uzasadnionych wypadkach - odrebnym pismem.

13.Inspektor nadzoru ma prawo przekazaC Wykonawcy dodatkowe rysunki
i instrukcje, jakie sg niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z umowg i projektem
budowlanym, ktore nie rozszerzajg zakresu rzeczywistego roboét lub usuniecia wad
w tych robotach. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych
rysunkow i instrukcji.

14.Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie rob6t wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robot
w danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci
odbiorowe;j.

§5
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy:
Czes¢ 1 - w wysokosci netto ..................... +VAT, co daje tgcznie wynagrodzenie
brutto........ccveviiinnnnne. zh(Stownie... ... )
Czesc¢ 2 — w wysokoscinetto ..................... +VAT, co daje tgcznie wynagrodzenie
brutto........ccveviiinnnnne. zh(Stownie.... ... )

okreslone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik do umowy.

2. Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato poprawnie
okreslone z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono
wystarczajgce przez caty czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez
mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632 K. ¢c.) oraz pokrywa
wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla
wiasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia oraz
niezwtocznego usuniecia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw
w okresie gwarancyjnym.

3. Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato na podstawie faktury koncowej wraz z
protokotem odbioru korncowego (w przypadku wybrania jednego Wykonawcy na obie
czesci, rozliczenie nastgpi dla kazdej czeSci oddzielnie).

4. Podstawg wystawienia koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez strony protokot
odbioru prac, potwierdzajgcy wykonanie i odebranie prac, a takze oswiadczenia
zgtoszonych podwykonawcdéw o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce oraz
przedtozenie Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych, dostaw lub ustug, pod rygorem wstrzymania wyptaty
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

5. Strony ustalajg, iz faktura nie spetniajgca warunkéw okreslonych w Umowie bgdz
opisana niezgodnie z postanowieniami Umowy bedzie uznawana za fakture nie
stanowigcg podstawy zapfaty i odsytana bez ksiegowania. W przypadku stwierdzenia
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nieprawidtowosci w doreczonej fakturze VAT, termin zaptaty wynagrodzenia ulega
przedtuzeniu o okres, w ktérym wykonawca usunie stwierdzone nieprawidtowo$ci.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej i koncowego rozliczenia stanowi protokét
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura bedzie ptatna w terminie do 30 dni
od daty otrzymania jej przez Zamawiajgcego

Za date zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zaptata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w ztotych polskich.
Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy moze ulec zmianie,
w drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania okreslonych robét
badz koniecznosci wykonania robot zamiennych okreslonych i potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy i protokotem koniecznosci sporzgdzonym przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego i =zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Wykonanie robét zamiennych nie moze powodowa¢ wzrostu wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 o wiecej niz 5 %.

Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty objete zakresem rzeczowym,
okreslonym w umowie (wykonywane w sposéb odmienny anizeli wynika to z umowy).
Wierzytelnos¢ Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy nie moze byé
przedmiotem cesiji, przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej
bez zgody Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ustanowienia
przez Wykonawce cesji czesci wierzytelnosci tytutem wynagrodzenia naleznej mu od
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart
zaakceptowang lub zgtoszong umowe, do wysokosci kwoty wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy. Ustanowienie cesji moze nastgpi¢ wytgcznie za
pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie robot rozszerzajgcych zakres w stosunku do projektu budowlanego
moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy i zostaty
spetnione przestanki okreslone w art. 67 ustawy PZP. Wymaga ono uprzedniego
spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz spisaniu umowy. W
przypadku wykonania przez Wykonawce takich robdt bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy nie ma obowigzku zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze
robét, w szczegdlnosci zwigzane z usuwaniem ujawnionych korzeni roslin,
przektadaniem lub zagtebianiem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu a wystepujgce
w projekcie budowlano-wykonawczym nie sg robotami wykraczajgcymi poza zakres
podstawowy umowy.

Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
wymagajg uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Roboty zamienne i zaniechane zaakceptowane przez zamawiajgcego zostang
rozliczone kosztorysem zamiennym z korektg wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 za wykonanie przedmiotu.

Zaptata wynagrodzenia wymaga przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji czesci zamdwienia.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktéorych mowa w ust. 17, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
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odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw robét i innych
Swiadczen co nie wyklucza zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy na
warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§6
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czes$¢ robdt, ale takze dostaw lub ustug, zostata
wykonana przez podwykonawcow w zakresie wskazanym w ofercie pod warunkiem,
ze posiadajg oni uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i terminowos¢ robodt
budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow.
Wykonawca moze wykona¢ czesc przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcow
zachowujgc swobode wyboru podwykonawcdw w granicach kwoty wynagrodzenia
okreslonego tg umowa oraz przy spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 11i 2, przy
czym wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wyceny Wykonawcy
za tg czeS¢ zamowienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za wykonanie
przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt
umowy pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinien w szczegolnosci
zastrzega¢ spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg
i rekojmia.
Umowa pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo musi dokfadnie
okresla¢ czesC przedmiotu zamodwienia, ktora jest przedmiotem umowy
o podwykonawstwo w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje przedmiotu umowy
o podwykonawstwo w przedmiocie niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo
musi przewidywa¢ witasciwos¢ Sadu rzeczowo wiasciwego w Koszalinie do
rozpatrywania sporow pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg z udziatem
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego projekt
umowy o podwykonawstwo, oraz projekt jej zmiany, nie pézniej niz 14 dni przed jej
zawarciem. Projekt umowy lub projekt jej zmian moze ztozy¢ Zamawiajgcemu
réwniez Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przy czym podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany.
Przedtozony Zamawiajgcemu projekt umowy musi zawieraC¢ wszystkie informacje
dotyczace zakresu rzeczowego robét wykonywanych przez Wykonawce, ktérego
dotyczy przedmiot umowy oraz wartos¢ przedmiotu tej umowy.
Wykonawca zawierajgc umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie
w tych umowach klauzul zabezpieczajgcych realizacje wykonania umowy,
co najmniej w takim zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej tres¢
bedzie sprzeczna z treScig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg oraz takiej, ktora nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania
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przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace
bezposrednio z faktur wystawionych przez Wykonawce, w sytuacji braku zaptaty w
terminie bezposrednio przez Wykonawce.

9. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktory nie
bedzie miat wystarczajgcych: potencjatu kadrowego, wiedzy, doswiadczenia,
kwalifikacji i uprawnien pozwalajgcych na wykonanie prac bedgcych Przedmiotem
umowy.

10. Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub
rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdéwienia. Zmiana
moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu umowy oraz o
braku roszczen wobec Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu realizacji Przedmiotu
umowy.

11. Jezeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy PZP,w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia w SIWZ.

12. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn lezgcych
po jego stronie i naliczenia z tego tytutu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP,a proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spetnia warunkow udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia w SIWZ.

13. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz
3 dni.

14. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i Zzgda¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem
uzasadnienia.

15. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczgca
wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Sprzeciw Zamawiajgcego oznacza zakaz wykonywania robot przez podwykonawce
wobec ktérego Zmawiajgcy wnidst sprzeciw.

16. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
podwykonawcow, z ktérymi zawart umowe.

17. Po ztozeniu faktury Zamawiajgcemu, Wykonawca wyszczegoOlni wartoS¢ prac
dotyczacg podwykonawcédw wraz z oswiadczeniem podwykonawcow, ze powyzsza
kwota wyczerpuje w catosci ich roszczenia z tytutu wykonania danych robot.

18.Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy @ w  terminach ptatnosci okreslonych w umowie
0 podwykonawstwo.

19.Warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu  pokwitowanych  przez  podwykonawcow i  dalszych
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podwykonawcow potwierdzen otrzymania zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi
umowami.

20. Za wykonane prace Wykonawca wystawiat bedzie fakture/faktury, do ktorych

21

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

zatgczy protokot/protokoty odbioru robot podpisane przez Podwykonawce
i Wykonawce stwierdzajgce wykonanie robot objetych fakturg/fakturami. Do
protokotu/protokotéw Wykonawca zatgczy kserokopie faktury VAT odnoszacej sie
do ww. protokotu/protokotéw oraz pisemne oswiadczenie wykonawcy, co do kwoty,
jaka zostata przelana na rachunek bankowy Podwykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robdét Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zapfaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
0 podwykonawstwo, lub w przedtozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, Wykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
mu wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
informacji o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 23,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

2) dokonaC bezposredniej zaptaty, jezeli podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty, przy czym bezposrednia
zaptata moze objg¢ wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek,

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci lub zasadnosci naleznej zaptaty Iub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

Kwote zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwote ztozong
do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw jak za wilasne na zasadzie
ryzyka.

W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewniC, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robdt w niniejszej
umowie.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za
wiasne na zasadzie ryzyka.
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Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym umowa o
podwykonawstwo musi uzaleznia¢ prawo do wystawienia faktury lub rachunku od
dokonania odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego na
warunkach niniejszej umowy, a wystawienie faktury Ilub rachunku przez
podwykonawce nie moze nastgpiC przed rozpoczeciem terminu, w ktérym
Wykonawca moze wystawic fakture za te czesc robdt Zamawiajgcemu.
Postanowienia jak wyzej bedg miaty zastosowanie w przypadku zmian (aneksow)
umow Wykonawcy z Podwykonawcami.

W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu robot przez
Podwykonawcdéw, niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze nakazac przerwanie robot do momentu wyjasnienia lub odstgpi¢ od umowy.
Powyzsze nie bedzie stanowito podstawy do wnioskowania przez Wykonawce o
wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu/etapu/czesci umowy. Przerwanie robot z
tego tytutu nie stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu
realizacji umowy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie
takie kwalifikuje sie jako zawinione przez Wykonawce.

W umowach podwykonawczych strony zobowigzane sg wprowadzi¢ zakaz
dokonywania cesji, zastawu, faktoringu, zbycia i przelewu wierzytelnosci z tych umow
wynikajgcych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, ze skutkiem bezskutecznosci
cesji, zastawu, faktoringu, zbycia lub przelewu wobec Zamawiajgcego.

35.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wynika z umowy o podwykonawstwo przy czym nie moze przypadaé na dzien
wczesniejszy niz dzien wymagalnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

§7

. Wykonawca oswiadcza ze:

a) posiada umowe ubezpieczenia wazng w okresie od podpisania umowy do czasu
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego,

b) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robét budowlanych, ktére
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, a takze $rodkami
finansowymi, co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich
obowigzkdéw przewidzianych umowag;

c) wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze
strony jego  wspotpracownikdw  lub  kontrahentow  (podwykonawcow)
w wykonaniu czynnosci przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg
niezbedng wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie rob6t budowlanych bedacych jej przedmiotem;

d) jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejsze;j
umowy spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

e) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogag
wptyng¢ negatywnie na jakoS¢ lub terminowos¢ wykonania obowigzkow
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przewidzianych w niniejszej umowie;

f) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi
ograniczajgce lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej
umowy;

g) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami
zwigzanymi z realizacjg zamowienia;

h) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu caty Przedmiot umowy;

i) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitg odpowiedzialnos¢ do dnia
pozytywnego odbioru cato$ci prac przez Zamawiajgcego,

j) przejmuje na siebie obowigzki wytworcy odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z pézn. zm), bez prawa
dodatkowego wynagrodzenia.

k) wszystkie osoby swiadczgce prace w imieniu wykonawcy w ramach realizaciji
niniejszej umowy posiadajg: prawo do ubezpieczenia, w szczegdlnosci prawo do
ubezpieczenia wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzajgce
brak przeciwwskazan do wykonywania prac nazajmowanym stanowisku, w tym
do prac na wysokosci, aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy, swiadomosC¢ zagrozeh wystepujgcych przy wykonywaniu prac oraz
sposobu eliminacji tych zagrozen, kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla
prac lub obstugi urzgdzen wymagajgcych posiadania kwalifikacji dodatkowych,

l) zapewni staty nadzo6r nad prowadzonymi pracami osobie posiadajgcej aktualne
szkolenie okresowe bhp dla 0osdb kierujgcych pracownikami

m)nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim jakichkolwiek
informaciji, ktére uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) przejecia frontu robét i koordynaciji robo6t wiasnych,

b) na kazde Zzadanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie
dokumenty wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn
i urzgdzen. Dotyczy to takze maszyn i urzgdzen podwykonawcoéw;

C) zabezpieczenia materiatéw i srodkéw produkcji niezbednych do prawidtowego
wykonania robét,

d) prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego na zasadach prowadzenia
dziennika budowy;

e) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie
Zamawiajgcego,

f) wykonywania poleceh Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego,

g) poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w
dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem wykonania robét,

h) utrzymania tadu i porzgdku w czasie realizacji Przedmiotu umowy pod rygorem
wykonania prac porzadkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, po
uprzednim jednokrotnym wezwaniu do utrzymania tadu i porzadku,

i) utrzymania terenu robot w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych
odpaddw, sSmieci na swoj koszt, w tym dokumentowania sposobu ich usuwania,

j) prowadzenia rob6t w sposdb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami
statymi jak i cieklymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska
gruntowo — wodnego,

k) utrzymania witasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi
publiczne, a w sytuacji powstania przeszkéd komunikacyjnych, sporzgdzi¢ projekt
organizacji ruchu i uzgodnic¢ go z wkasciwymi organami,

[) odtworzenia przez uprawnionego geodete zniszczonych lub uszkodzonych
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punktéw osnowy,
m)zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac
do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego oraz biezgcego aktualizowania

harmonogramu,

n) zgtaszania do odbioru poszczegodlnych etapow robdt w tym robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez
Zamawiajgcego,

0) uzywania do realizacji Przedmiotu umowy materiatdw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
Z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane (t.j. DZ.U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn.zm.) oraz dokumentacjg
opisujgcg Przedmiot umowy,

p) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestéw na
wbudowane materiaty i zamontowane urzgdzenia przed ich wbudowaniem,
protokotow odbiorow czesciowych, protokotow prob i innych niezbednych
dokumentow,

q) wykonania  Przedmiotu umowy z materiatbw wtasnych, zgodnych
z Dokumentacjg projektowg. Wszelkie zmiany materiatbw wymagajg pisemnej
zgody i akceptacji Zamawiajgcego,

r) uporzgdkowania placu budowy poprzez usuniecie wtasnych urzgdzen
zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkéw
produkcji, nieczystosci oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez
zatoge Wykonawcy (w tym podwykonawcow, kontrahentow, itp.) najpdzniej
w terminie 7 dni od daty spisania protokotu odbioru kohcowego robdt,

S) usuwania w sposob terminowy i na jego wytaczny koszt usterek stwierdzonych
przez Nadzér Inwestorski lub Nadzoér Autorski w czasie trwania roboét, po ich
zakonczeniu, a takze w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Powyzsze dotyczy takze
uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub sieci podziemnych,

t) wykonania Przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscig wymagang od podmiotu
profesjonalnie $wiadczgcego tego typu ustugi oraz zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami administracyjnymi o
charakterze bezwzglednie obowigzujgcym,

u) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

przeciwpozarowymi i spetnienia wymagan ochrony $rodowiska, w tym
opracowania i wdrozenia w razie koniecznosci projektu czasowej organizaciji
ruchu,

3. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg
obejmuje takze:

a) Organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym
projektem.

b) Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi
ujemnymi skutkami, a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

c) Urzadzenie terenu budowy, wykonanie przytaczen  wodociggowych
i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia
wraz z poniesieniem kosztow wytgczen i wkgczen energii elektrycznej.

d) Wykonanie prac przygotowawczych, m. in: geodezyjne wytyczenie obiektow
w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz zapewnienie biezgcej obstugi
geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne wraz 2z wykonaniem
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geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci, jak i do sktadowania
materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

f) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Inwestora.

g) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw
i rozruchow oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu
robét objetych przedmiotem przetargu, jak roéwniez dokonanie odkrywek
w przypadku nie zgtoszenia rob6t zanikajgcych do odbioru.

h) Naprawe uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia
podziemnego.

i) Demontaz, naprawe i montaz ogrodzenh posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i elementow zagospodarowania terenu oraz wyptate odszkodowan na
rzecz oséb trzecich.

j) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

k) Uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drég i chodnikdw w rejonie prowadzonych robét i zaplecza budowy
oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

[) Wykonanie instrukcji eksploatacji, instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowej oraz tablic informacyjnych.

m)Przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcej
oznakowanie pionowe i poziomej wraz z uzgodnieniem ze stosownymi organami
oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robaot;

n) Ponoszenie kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

o) Skompletowanie i dostarczenie dokumentéw odbiorowych w ilosci 2 egz. nie
pozniej niz w dniu ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu robét, w tym:

— Wykonanie i przediozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz projektow powykonawczych,
z zaznaczeniem ewentualnych zmian uzgodnionymi z projektantem
w stosunku do projektu (1 egzemplarz) z potwierdzeniem Starostwa
Powiatowego o jej zgodnosci z ZUDP na wiasny koszt, nie pdzniej niz
w dniu zfozenia zawiadomienia o zakonczeniu robot;

— Sporzadzenie przez uprawnionego geodete zestawienia dtugosci wykonanej
linii kablowej oraz ilosci posadowionych stupow;

— inwentaryzacja geodezyjna;

— atesty, aprobaty i certyfikaty;

— protokoty prob i badan;

— karty gwarancyjne w przypadku gwarancji jakosci udzielanej przez
producenta elementéw wykorzystywanych przez Wykonawce do wykonania
Przedmiotu umowy;

— opinii technologicznej lub operatu kolaudacyjnego opracowanego przez
kierownika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, zawierajgcego m. in. wnioski uwzgledniajgce wyniki badan:
podtoza i nawierzchni w tym wynikbw pomiaréw rownosci poprzecznej
i podtuznej podbudowy i warstw wierzchnich oraz potwierdzenie
o zgodnosci wykonania robdét z projektem budowlanym, specyfikacjg
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techniczng wykonania robo6t i odbioru robot budowlanych, przed zgtoszeniem
roboét do odbioru,

— sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej
i papierowej, kompletu dokumentéw dotyczacych wszystkich wyrobdw,
materiatdw czy urzadzen w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego —
przed ich wbudowaniem;

— sporzadzenie wykazu dokumentow w tym certyfikatow i Swiadectw jakosci
materiatow obejmujgcy catg dokumentacje odbiorowg. Zawartos¢ i sposob
wykonania dokumentacji w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i dostarczenie Zamawiajgcemu jego Kkopii przed
rozpoczeciem robot;

Przygotowanie niezbednych materiatéw, w tym dokumentacje powykonawczg do
ztozenia zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
Wystgpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie udzielonego
petnomocnictwa, pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektow.
Wspdtudziat w przygotowywaniu przez Zamawiajgcego materiatdw w sprawie
pozyskiwania pozabudzetowych Srodkéw finansowych.

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne badz tez
przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane
pod opieke i w zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca niezwitocznie podejmie
wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do
obchodzenia sie z nimi i dalszym trybem postepowania.

Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w roboty w okresie miedzy terminem rozpoczecia robét, terminem ich zakohczenia
oraz w okresie gwarancji za wady spowodowana w tym okresie, pozostajgca w
bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i
na jego koszt.

Wykonawca bedzie sie podporzgdkowywat zaleceniom nadzoru technicznego
Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie we wtasnym zakresie zabezpieczy¢ i chroni¢ przed
zniszczeniem wykonane prace do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni na biezgco fad i porzadek, a zwtaszcza po zakohczeniu prac
na udostepnionym odcinku robot, pod rygorem wykonania tych prac na koszt
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Miejsca pracy i drogi transportowe muszg by¢ utrzymane w czystosci, a odpady
i opakowania na biezgco sprzatane i sktadowane w wyznaczonych do tego celu
miejscach. Jesli powyzsze nie bedzie przestrzegane to prace porzgdkowe wykona
Zamawiajgcy a kosztami obcigzy Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich drég tymczasowych, niezbednych do realizaciji
przedmiotu zamowienia.

aa) Jezeli Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslone;j

osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni
opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku
Z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

bb) Przeprowadzenie wycinki drzew wraz z karczowaniem pni.
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cc) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane

dd) W okresie gwarancji pielegnacja terenéw zielonych do wzrostu trawy wraz

z pierwszym koszeniem. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu termin wykonania
koszenia z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

ee) W okresie gwarancji udziat w przeglgdach gwarancyjnych raz w roku, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, nie wczesniej niz 1 tydzien przed uptywem
rocznego okresu od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych oraz nie pozniej niz
2 tygodnie po tym terminie,

ff) Petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robdt

realizowanych przez podwykonawcow;

gg) Umozliwienie mieszkancom dojazdow do posesiji i przejazdow sprzetu rolniczego

do pél przez przebudowywane odcinki drog,

4. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego niezwitocznie
0 zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu umowy, jako$¢
prac, oraz do wspotdziatania z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajgcych zagrozeniom.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie na zasadzie ryzyka odpowiedzialnos¢ cywilng
z tytutu zdarzen losowych oraz z tytutu szkéd wyrzgdzonych osobom lub w mieniu
osob trzecich, powstatych podczas, w zwigzku lub przy okazji wykonywania
Przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do wyptaty odszkodowania z tego tytutu
w petnej wysokosci.

6. W przypadku powstania sporu w zwigzku z ww. szkodami Wykonawca zobowigzuje
sie wejS¢ w miejsce Zamawiajgcego w toczgcy sie spor i sam pokryC ewentualne
szkody wobec osoéb trzecich.

7. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatbw certyfikat zgodnosci
z obowigzujgcymi normami lub aprobate techniczna.

8. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te badania.

9. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 3, zapewni Wykonawca wiasnym
staraniem.

10. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty, badz wykonanie robot, sg niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

11.  Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru na piSmie o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, w
terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia.

12. Wpykonanie robdét zamiennych i dodatkowych wymaga akceptacji pisemnej
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i podpisania aneksu do umowy dotyczgcego
robét zamiennych lub umowy o roboty dodatkowe w przypadku robét dodatkowych.

13.  Wykonanie robd6t dodatkowych wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru oraz sporzgdzenia protokotu koniecznosci wykonania tych robét
podpisanego przez strony umowy, okre$lajgcego zakres roboét, sposéb ich wykonania
i rozliczenia pod rygorem niewaznosci.

14. Jezeli w trakcie realizacji rob6ot nastgpi konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym niezbednych do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
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nie mozliwej wczesniej zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie Prawo zamowien
publicznych Wykonawca bedzie mogt wykonac¢ te roboty w terminie umownym na
podstawie dodatkowej umowy zawartej z wolnej reki za dodatkowym
wynagrodzeniem.

15. Zamawiajgcy moze udzieli¢ na roboty dodatkowe zamowienia z wolnej reki przy
zachowaniu tych samych zasad jak okreslono w niniejszej umowie. Wycena tych
robot bedzie wykonana na podstawie tych samych cen i wskaznikéw kalkulacyjnych
jak w kosztorysie ofertowym zgodnie ze ztozong ofertg przetargowg z dnia..........

16. Potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos¢ wykonania robot zamiennych
lub dodatkowych moze by¢ podstawg aneksowania niniejszej umowy w zakresie
terminu jej wykonania.

17. W przypadku nie podpisania aneksu do umowy na roboty dodatkowe
Wykonawca nie moze ich wykonac¢. W razie ich wykonania Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie za ich wykonanie niezaleznie od podstawy prawnej
takiego roszczenia.

18.Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29
ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwienh publicznych (Dz. U
z 2015 r., poz. 2164 z pdézn. zm.), osoby wykonujgce czynno$ci opisane
w przedmiarze robot bedg zatrudnione na umowe o prace.

19. Wykonawca w terminie do 10 dni liczgc od dnia podpisania umowy zobowigzuje
sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu, aktualne oSwiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa
w pkt. 19) sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpisane przez osobely
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce
umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem
odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen,

20. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. osdb, o$wiadczenia zatrudnionych osob o otrzymaniu pensiji,
przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji
zamdéwienia.

21. W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w ust. 20
i 21 lub zmiany sposobu zatrudnienia osoéb, Zamawiajgcy ma prawo od umowy
odstgpi¢ z winy Wykonawcy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne przewidziane
umowa.

22. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie ww. osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod
warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

§8
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) przekazania frontu robaét i placu budowy protokotem w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,
2) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,
3) dokonywania odbioru koncowego,
4) terminowej zaptaty wynagrodzenia,
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5) zapewnienia mozliwosci korzystania z tych zrédet energii elektrycznej i wody
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy, ktérymi dysponuije.

Zamawiajgcy ma prawo zadania zmiany kierownika budowy w razie

nieprawidtowego wykonywania obowigzkéw przez dotychczasowego kierownika

budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu oraz jakosci

wykonywanych prac.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone osobom trzecim

podczas lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na

terenie prowadzonych prac.

§9

. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady przedmiotu
Umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji.

. Wykonawca udziela ........... - miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego. Na ten sam okres Wykonawca
rozszerza rekojmie za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich
usuniecia w okres$lonym terminie, na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze zleci¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikow badan
jakosci robét, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania
kontrolne nie potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce wowczas
Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia laboratorium za te badania.

. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo
pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia.

. O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy jest obowigzany
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie 45 dni od daty jej ujawnienia. Jezeli
Zamawiajgcy nie wywigze sie z powyzszego obowigzku zawiadomienia, a zwioka
spowoduje zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem
zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze korzystaC z uprawnien z rekojmi i gwarancji zamiennie,
a skorzystanie z uprawnien z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci stosowania
uprawnien z drugiego tytutu. Okresy gwarancji i rekojmi biegng réwnoczesnie.

§ 10

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen
z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, tj.:

dlaczesci1 .......ovviiiiiiinnn. zt
dlaczesci2 ......cooviiiiiiiiiinn zt

w dniu jej podpisaniawformie ...
. Zwolnienie zabezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 1 nastgpi w nastepujgcy sposob
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a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru
Przedmiotu umowy,

b) 30% - wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu rekojmi za
wady Przedmiotu umowy.

3. Strony ustalajg, iz z zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. b Zamawiajgcy

moze zaspokoi¢ wszelkie roszczenia zmawiajgcego wobec wykonawcy wynikajgce

z niniejszej umowy w tym w szczegolnosci z tytutu nienalezytego wykonania umowy,

z rekojmi i gwaranciji.

§ 11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a)

k)

za opo6znienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do
terminéw ustalonych w umowie lub terminéw wskazanych w harmonogramie
w wysokosci w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego ryczattowego
brutto za kazdy dzieh opoznienia,

za nieterminowe usuniecie wad lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za kazdy dzien opdznienia,
liczonych od dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie
wady lub uzupetnienie brakow,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego nienalezytego
wykonywania umowy przez Wykonawce — 1000 zi;

za kazdy rozpoczety dzien naruszenia warunku okreslonego w § 3 ust. 6 —
500 zk;

za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy lub odstgpienie przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego ryczattowego
brutto,

za kazdy dzien opodznienia w przekazaniu jakichkolwiek dokumentow
wymienionych w niniejszej umowie, w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
umownego ryczattowego brutto,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdg nieterminowg zapftate,

za nie wywigzanie sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania oséb
wykonujgcych czynnosci opisane w przedmiarze robot na umowe o prace, w
wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto.

za nie terminowe przedstawienie lub nieprzedstawienie informacji o ktérych
mowa w § 7 ust. 20 i 21 kazdorazowo w wysokosci 5 000,00 PLN.
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany albo
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany Wykonawca zapfaci kare w wysokosci: 1,5 % wynagrodzenia
-umownego ryczattowego brutto za jedno zdarzenie,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptatyw
wysokos$ci: 1% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za jedno
zdarzenie.

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym
potrgcenie umowne nie ogranicza w zaden sposob prawa Zamawiajgcego do
potrgcenia ustawowego.
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3. W przypadku poniesienia szkody Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

4. Kary umowne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg by¢ dochodzone tgcznie
w zwigzku z wystgpieniem kazdej z przestanek do ich naliczenia.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w drodze
jednostronnego oswiadczenia woli.

6. Kara powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty
wystgpienia z zgdaniem jej zaptaty, chyba ze moze zostaC potrgcona w trybie
okreslonym w umowie. W takim przypadku prawo do potrgcenia przystuguje
Zamawiajgcemu przed doreczeniem Wykonawcy oswiadczenia o naliczeniu kary
umownej.

§12

1. Oprocz przypadkow okreslonych zgodnie z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego,
stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
— Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje robét pomimo dwukrotnego wezwania do rozpoczecia,

b) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7dni,
pomimo dwukrotnego wezwania do przystgpienia do realizacji.

c) jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen inspektora
nadzoru, Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umowy lub
zaniedbuje zobowigzania umowne,

d) w przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych robét nie odpowiada
umowie lub obowigzujgcym normom i warunkom technicznym wykonania
i odbioru robét budowlanych, a Wykonawca nie wykonat tych rob6t ponownie
zgodnie z umowg lub obowigzujgcym normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych,

e) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy,

f) Zamawiajgcemu przedtozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy a
nie zostata ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy z powodu braku srodkow na jej
przeprowadzenie,

g) wydano nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,

h) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w
celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji;

i) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie egzekucyjne, w wyniku ktérego
doszlo do zajecia rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw
majgtkowych wykonawcy przystugujgcych od Zamawiajgcego,

j) Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu robét przez
Podwykonawcow, niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

K) z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania
przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
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Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu i Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu dowodéw
potwierdzajgcych iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

— Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub
odmawia podpisania protokotu odbioru sporzgdzonego zgodnie
Zz warunkami umowy,

b) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z umownych warunkéw zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy.

4. Prawa do odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonywa¢ w terminie 45 dni od dnia
ujawnienia istnienia podstaw podstawy do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od
umowy.

5. Ewentualne oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony mogg sktadac¢ sobie
wzajemnie ze skutkiem na przyszitosc.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzaciji rob6t w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji i urzadzen , ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn =zaleznych od
Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca. Najpdzniej w terminie
10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy materialy wtasne, sprzet oraz
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robé6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i
urzgdzen,

c) rozliczenia wzajemnych naleznosci w tym naliczonych kar umownych.

§13

1. W trakcie trwania umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:
1) odbior koncowy,
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2) odbiér gwarancyjny,
3) odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

2. Kierownik budowy obowigzany jest wpisem do dziennika budowy okresli¢ termin
wykonania robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym sprawdzenie ich wykonania, tj. co najmniej na dwa dni robocze
przed terminem ich wykonania.

3. Odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Zamawiajgcego z udziatem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz na podstawie pisemnego zgtoszenia
w dzienniku budowy w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia. Komisyjny odbior koncowy
robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robdot do odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. W przypadku nie powiadomienia inspektora nadzoru, iz cze$¢ robot ulega zakryciu
lub zaniknie bgdz nie uzyska zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na zakrycie
tych robot, na wniosek inspektora nadzoru Wykonawca bedzie musiat na swoj koszt
dokonac¢ odkrywek lub odwiertow w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania
prac, a po sprawdzeniu doprowadzi¢ elementy do prawidtowego stanu réwniez na
swoj koszt.

5. Gotowos$¢ do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru

6. Odbioru dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wspoétudziale
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy w formie protokotu odbioru robot
podpisanego przez strony umowy.

7. O gotowosci odbioru Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ wpisem do
dziennika budowy na 7 dni roboczych przed planowanym kohcowym odbiorem robét
oraz dodatkowo powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.

8. Wykonawca przed odbiorem koncowym robd6t przeprowadzi przewidziane
przepisami prawa proby i sprawdzenia techniczne dotyczgce przedmiotu umowy.

9. Odbiorem konncowym objety jest caty zakres rzeczowy robét objety przedmiotem
umowy. Odbidr kohcowy robot polegac bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i
jakosci wykonanych robét.

10.Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na
Zamawiajgcym.

11.Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia n/w dokumenty, ktére bedg stanowi¢
podstawe rozpisania odbioru :

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

b) protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty
i urzadzenia,

c) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz nadzor autorski,

d) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami,

e) protokoty badan i sprawdzen.

12.W protokole wskazuje sie date lub okres prowadzenia odbioru, date zakonczenia
odbioru, date zakonczenia wykonywania robo6t objetych odbiorem oraz ewentualnie
ustalone wady/braki i czynnosci dotyczgce ich usuwania/uzupetniania.

13.W przypadku nie ujawnienia sie wad lub brakéw w trakcie czynnosci odbiorowych
za date zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamdwienia
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uznaje sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru, a w innym przypadku date
zakonczenia czynnosci odbiorowych.

14.Jezeli w trakcie odbioru robdt zostang stwierdzone wady dajgce sie usungc,
Zamawiajgcy przerywa czynno$¢ odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich
usuniecie.

15.0 fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie oraz
wpisem do dziennika budowy, zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu
wznowienia odbioru korncowego robét. W terminie trzech dni roboczych od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy — Zamawiajgcy na pismie
zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru robaot.

16.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot wad nie nadajgcych
sie do usuniecia lub nie usunietych Zamawiajgcy moze stosownie do swego wyboru:

a) obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu
odbioru zawierajgcego wady, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy,

b) obnizy¢é wynagrodzenie o szacunkowy koszt usuniecia wad przez innego
wykonawce,

c) zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jezeli wady znacznie
utrudniajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy,

d) zadac wydtuzenia okresu rekojmi i gwarancji,

e) odstgpi¢ od umowy,

f) zleci¢ na koszt Wykonawcy usuniecie zastepcze wadliwej czesci robot.

17.Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglagdu wykonanego przedmiotu umowy po
odbiorze kohcowym robét w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad
i usterek takze termin ich usuniecia.

18.0dbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni
przed uptywem okresu gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na
sprawdzeniu usuniecia wad stwierdzonych po odbiorze korncowym oraz wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiajacy wyznaczy takze
termin protokdlarnego usuniecia tych wad.

19.Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robd6t wymagajg formy pisemnej -
protokotu podpisanego przez strony, pod rygorem niewazno$ci.

20.0dbiér gwarancyjny odbywa sie w kazdym przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego wad w okresie gwarancji i rekojmi.

21.Do odbioru gwarancyjnego i ostatecznego stosuje sie odpowiednio postanowienia
dotyczace odbioru koncowego.

§14
1. Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodag
obustronng wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowieh umowy zawartej z
wybranym Wykonawcg w nastepujacych przypadkach:

a) gdy nie mozna byto przewidzieC w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania petnego zakresu przedmiotu
zamowienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;

b) gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie jest mozliwe dochowanie
umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunkow
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atmosferycznych zwigzanych z wystgpieniem:

ba) kleski zywiotowej,

bb) wystgpieniem nietypowych dla klimatu polskiego  warunkow
atmosferycznych odbiegajgcych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajacych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie zamowien/robét budowlanych zgodnie
z technologig ich wykonywania, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby powietrzne, zjawiska
niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w dzienniku budowy przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego;

c) gdy na skutek koniecznosci wykonania innych zamdéwien lub robét, ktérych
wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia
podstawowego przedmiotu zamowienia nie jest mozliwe dochowanie
umownego terminu  wykonania zamdwienia wraz ze  wszystkimi
konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z przedtuzeniem tego terminu;

d) gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany przepiséw prawa Unii
Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych koniecznos¢ dostosowania
dokumentacji do zmiany przepisow, ktére nastgpity w trakcie realizaciji
zamédwienia;

e) gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia, zmiany parametrow realizowanego zamdwienia, zmian
technologicznych, w szczegolnosci: koniecznos¢ realizacji projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych
niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu badz ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

f) gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany oséb wskazanych w
ofercie, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, na inne osoby
pod warunkiem, ze nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane
dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie
gorszych niz zawartych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

g) gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, pod warunkiem
wykazania Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Iub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

h) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi
konsekwencje dziatania sit wyzszych niezaleznych od wykonawcy, nie
stanowigcych jego i podwykonawcéw problemdw organizacyjnych, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢, poza zdarzeniami zwyktymi — zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy o czas niezbedny do
usuniecia konsekwenciji dziatania sity wyzszej; sita wyzsza, o ktérej mowa wyzej
jest to zdarzenie niezalezne od wykonawcy, nie stanowigce jego problemow
organizacyjnych, ktérego strony umowy nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktoremu nie mogty przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwiajg
wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzania wynikajgcego
Z niniejszej umowy;

i) gdy zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego i nie bedg:
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ja) wprowadzaty warunkow, ktore gdyby zostaty ujete w ramach procedury
przetargowej udzielenia zamowienia umozliwityby dopuszczenie innych ofert niz ta,
ktora zostata pierwotnie dopuszczona;
jb) modyfikowaty réownowagi ekonomicznej umowy na korzy$¢ wykonawcy
W Sposob, ktory nie byt przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamdwienia.
3. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze
zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robo6t budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile
staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych
lub  technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach
zamowienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;
2) zostaly spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,
b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy
wykonawca:
a) w wyniku pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,
b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcow;
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e
ustawy;
5) tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zaméwien na ustugi lub dostawy albo,
w przypadku zamdéwien na roboty budowlane — jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiajacy nie
moze wprowadzaé kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepisow
ustawy.
5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowien umownych
nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.
6. Dopuszczalng tgczng wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy w uwzglednieniem
zmian umowy nie moze przekroczy¢ 120 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
tg umowa.

§15
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1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia,
jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) doszto do zmiany umowy z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii
Europejskiej,

4) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie o ogtoszenie upadtosci,
postepowanie restrukturyzacyjne lub w przypadku jego zasadniczej
reorganizacji (np.: poprzez podziat lub potgczenie) oraz postawienia z
jakiejkolwiek przyczyny Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany
nakaz zajecia mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy czynigcym
watpliwym wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§16

. Strony umowy zobowigzujg sie wzajemnie informowaé o wszelkich zmianach
mogacych mie¢ wptyw na wykonanie tresci umowy, w tym w szczegdlnosci zmianie
adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, a wystanie pisma na ostatni znany adres
strony uznajg za skuteczne doreczenie.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym rowniez na rzecz bankow.
. Zmiana nieistotnych postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Zmiana istotnych postanowien umowy jest dopuszczalna
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w przypadkach okreslonych
W umowie.

. W przypadku zaistnienia sporéw na tle wykonania niniejszej umowy wiasciwym
organem bedzie sgd rzeczowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie obowigzujgce przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo
budowlane i ustawe o wyrobach budowlanych.

. Wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robot i powstate w zwigzku z ich
wykonywaniem lub z powodu niedostatecznego zabezpieczenia placu budowy
w obrebie terendéw stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego lub osob trzecich
obcigzajg Wykonawce na zasadzie ryzyka.

. W przypadku kradziezy, zniszczenia lub uszkodzenia obiektow, robot, ich czesci
badz urzadzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na wiasny koszt.

. Strony wylgczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie
art. 632 § 2 Kc.

. Obowigzkiem wykonawcy jest wystepowanie do Zamawiajgcego o aneksowanie
umowy w zakresie zmiany adresu siedziby wykonawcy Ilub adresu do
korespondencji w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany pod rygorem
uznania za skuteczne wobec Wykonawcy doreczen korespondencji w tym
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oswiadczen woli i wiedzy pod adres Wykonawcy wskazany w tej umowie przy
odpowiednim zastosowaniu w stosunkach miedzy stronami przepisoéw art. 131, 133,
135, 136, 138 i 139 Kpc.

10.Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla
Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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