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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Os Priorytetowa 4

Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.
ZADANIE NR 1

Znak sprawy: RIG.271.28.2018

Zamawiajgcy:

GMINA SWIESZYNO

Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno, powiat koszalinski

tel. 94 316 0120, fax 94 316 14 91

www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

»Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci nie przekraczajgcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektromagnetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Zatwierdzam
wOJT
/-
Ewa Korczak

Swieszyno, 9 stycznia 2018 r.
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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ROZDZIAL | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. ZAMAWIAJACY:

Zamawiajgcym jest: Gmina Swieszyno
Adres: Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno
telefon/ fax. (94) 31-60-120 / (94) 31-61-491

Godziny urzedowania: od poniedziatku do pigtku w godz. 7:00 do 15:00
Numer postepowania:
Postepowanie jest oznaczone numerem: RIG.271.28.2018

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powotywac sie na ten
znak.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

2.1. Postepowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zaméwien publicznych — (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), a takze wydanych
na jej podstawie rozporzgdzen wykonawczych.

2.2. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
zamdwienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust.8 uPZP.

2.3. Podstawa prawna art.10 ust.1 oraz art.39-46 uPZP.

2.4. llekro¢ w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) zastosowane jest pojecie
,2ustawa” lub uPZP bez blizszego okres$lenia, o jakg ustawe chodzi, dotyczy ono ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdéwien publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pozn.
zm.)

2.5. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ stosuje sie przepisy sie ustawy.
2.6. Postepowanie jest prowadzone z udziatem Komisji Przetargowe;.

2.7. Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamoéwien Publicznych
- strona internetowa Zamawiajgcego — http://ug.swieszyno.ibip.pl
- tablica ogtoszen Zamawiajgcego.

2.8. Rozliczenia beda odbywalty sie tylko w ztotych polskich.

2.9. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych.

2.10. Zamawiajacy nie zawrze umowy ramowe;j.
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2.11. Postepowanie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupow

2.12. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia
podstawowego udzielenie zaméwienia polegajgcego na powtérzeniu podobnych ustug lub
robot budowlanych.

2.13. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
2.14. Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.
2.15. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1.Nazwa nadana zamowieniu:
»Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”

3.2.Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektromagnetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnanie terenu

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

3.3.Zakres zamdwienia:
Zakres zamowienia zostat podzielony na trzy etapy. Zamawiajgcy nie dopuszcza
sktadania ofert czgsciowych.
Nr sprawy RIG.271.28.2018

3.4. Miejsce realizaciji:
Inwestycja zwigzana ze zmiang zagospodarowania na cele budowy centrum rekreacyjno-
sportowego zlokalizowana bedzie na dziatce nr ew. 17/3, obreb 0074 w miejscowosci
Strzekecino, woj. Zachodniopomorskie, powiat koszalinski, gmina Swieszyno.
Istniejacy zjazd na dziatke bezposrednio z drogi wojewddzkiej nr 167 w potudniowo
zachodniej czesci dziatki.
Inwestycja zwigzana z przebudowg i rozbudowg sieci wodociggowej zlokalizowana bedzie
na dziatkach o nrew. 13/5, 13/17, 38, 17/1, 17/3, obreb 0074 w miejscowosci Strzekecino,
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woj. Zachodniopomorskie, powita koszalinski, gmina Swieszyno.

3.5. Przedmiot zaméwienia
Podstawowe dane liczbowe dotyczgce przedmiotu inwestycji:

Powierzchnia dziatki ewidencyjnej 17/3 (w granicy inwestycji)
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku socjalno-szatniowego
Powierzchnia zabudowy projektowanego pomieszczenia hydroforni
Powierzchnia boiska petnowymiarowego

Powierzchnia boiska treningowego do pitki noznej

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnych (elokratka)
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (kostka betonowa)
Powierzchnia nawierzchni czesciowo utwardzonych (typu hansegrand)
Powierzchnia terendw zielonych

Dtugos$¢ rozbudowywanej sieci wodociggowej (w gr. Opr. Ok. 230 mb)
Powierzchnia biologicznie czynna (770+6028,94+50%*1228,33 m?)

Zamowienie podzielono na dwa zadania:
Zadanie nr 1:

20 446,00 m?
117,63 m?2
9,00 m?2
7700,00 m?2
1860,00 m?2
613,11 m?2
1228,33 m?2
2004,35 m?2
884,64 m?2
6028,94 m?2
435 m?2
70,15 %

»Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina

Swieszyno”
ETAP |
1) Roboty ziemne;
2) Roboty rozbiérkowe;

3) Budowa boiska petnowymiarowego o wym. 70x110 m, nawierzchnia z trawy
naturalnej utozonej z rolki wraz z wykonaniem systemu odwadniajgcego;
4) Wykonanie drogi, parkingu wraz z robotami rozbiérkowymi starego parkingu;

5) Budowa ciggéw pieszych i opasek boisk;

6) Budowa elementéw matej architektury (taweczki, stojaki na rowery, kosze na

$mieci zewnetrzne) ;

7) Dostawa i montaz wyposazenia boiska petnowymiarowego do gry w pitke nozng;

8) Woykonanie trybun z zadaszonymi lozami VIP;

9) Budowa hydroforni;

10) Dostawa i montaz tablicy wynikow;

11) Budowa muru oporowego w technologii monolitu

12) Budowa muru oporowego w technologii prefabrykatu;

13) Wykonanie ogrodzenia, bram i furtek, w tym pitkochwytow;

14) Zagospodarowanie terenu (m.in. wykonanie trawnikéw i nasadzen);

a lata
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15) Przebudowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 167,

16) Wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej;

17) Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

18) Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

19) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji;

20) Budowa elektroenergetycznych linii kablowych;

21) Wykonanie ztgcza kablowego, szafy i rozdzielnicy elektrycznej;

22) Budowa oswietlenia zewnetrznego boiska gtéwnego, terenu przy boisku gtéwnym;

23) Wykonanie instalacji niskoprgdowych: instalacja CCTV, instalacji systemu
nagtosnienia.

ETAP I

1) Roboty ziemne;

2) Budowa boiska treningowego go gry w pitke nozng o wym. 30x62 m, nawierzchnia
Z trawy syntetycznej ;

3) Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke koszykowsg i siatkowg o wym.
19,10 x 32,10 m, nawierzchnia syntetyczna (poliuretan, EPDM);

4) Wykonanie drog i parkingow;

5) Wykonanie ciggow pieszych i opaski boisk;

6) Dostawa i montaz wyposazenia boiska treningowego do gry w pitke nozng;

7) Dostawa i montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke
koszykowg;

8) Dostawa i montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke siatkowa;
9) Budowa elementéw matej architektury (faweczki stoty do gry w szachy wraz z
krzestami, stot do gry w tenisa stotowego, stojak na rowery, kosze na $mieci);

10) Wykonanie ogrodzenia, bramy, furtki i pitkochwytu;

11) Zagospodarowanie terenu (m.in. wykonanie trawnikéw i nasadzen);

12) Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

13) Budowa elektroenergetycznych linii kablowych;

14) Dostawa i montaz szafy oswietleniowej;

15) Wykonanie o$wietlenia boiska treningowego i wielofunkcyjnego oraz terenu przy
boisku treningowym i wielofunkcyjnym:;

16) Wykonanie instalacji niskopragdowych.

Zadanie nr 2:
»,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno”
ETAP Il — Strefa rekreac;ji:
1) Roboty ziemne;
2) Wykonanie placu z kostki betonowej;

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
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3) Wykonanie sceny;

4) Budowa pergoli;

5) Budowa elementow matej architektury (tawki piknikowe, hustawki drewniane,
stojaki na rowery, kosze na smieci, palenisko do czesci rekreacyjnej)

6) Zagospodarowanie terenu (m.in. wykonanie trawnikow);

7) Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

8) Budowa elektroenergetycznych linii kablowych;

9) Dostawa i montaz szafy elektrycznej;

10) Wykonanie oswietlenia sceny.

Uwaga!

W ramach zaméwienia nie bedzie realizowana budowa sitlowni zewnetrznej. W
ramach zamoéwienia nalezy przylaczy¢ istniejacy budynek do sieci wodociggowej.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowa dla nowego
przylacza wodociggowego, uzyskaé¢ niezbedne zgody, opinie, uzgodnienia we
wlasnym zakresie oraz wykona¢ na ich podstawie ww. zakres w ramach
zamowienia. Budynek jest podigczony do sieci kanalizacyjnej zgodnie z zat. 12
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przegladu technicznego
przepompowni $ciekdéw znajdujgcej sie na terenie budowanego centrum
rekreacyjno-sportowego oraz dokona¢ niezbednych napraw.

Zamawiajacy dopuszcza produkty z trawy syntetycznej na boisku treningowym
(ETAP Il zadania 1), ktérych parametr sity wyrywania peczka wiékien wynosi 70N.
Zamawiajacy zmienia parametry nawierzchni poliuretanowej do obowigzujacych
norm na ponizsze:

Technologia wykonania nawierzchni pozostaje bez zmian, tj. nawierzchnia
poliuretanowa dwuwarstwowa (8+8).

Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkcjonalne mieszczace sie w przedziatach
opisanych ponizej:

- Grubos$¢16,0 — 16,5

- Wytrzymatosé na rozciagganie: 0,60 — 0,80 MPa

- Wspoétczynnik tarcia TRRL: 0,53 — 0,55

- Wydtuzenie: 55 — 58 %

- Amortyzacja w temp. 23°C: 39 - 43 %

- Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: 1,0 - 1,4 mm

- Amortyzacja wstrzaséw w temp. Laboratorium: 40 — 43 %

- Odksztatcenie pionowe w temp. Laboratorium: 1,0 — 1,4 mm

rom
Wiejskich
a lata 2014-2020
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Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wej$cia na plac budowy Wykonawcy
silowni zewnetrznej, realizowanej w ramach projektu pn. ,,Budowa infrastruktury
turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym
szlaku na terenie gminy Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-0034/16 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 Os Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie cztowieka Dzialanie 4.9 Rozwdoj
zasobéw endogenicznych.

3.6. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja projektowa stanowigca
zalgcznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) —nr 11

3.7.Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ z materiatéw okreslonych w dokumentacjach
projektowych zatgczonych do niniejszego postepowania

UWAGA:
Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujgcego dla ww. robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robdét. Jakiekolwiek
nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projektach Budowlanych i
Wykonawczych powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslenie
marki zastosowanej w projekcie.
Kazdy zapis, w ktorym podana jest konkretna marka nalezy traktowac jako wymog
zastosowania urzadzenia zaprojektowanego lub réwnowaznego zaprojektowanemu, tzn.
spetniajgcego co najmniej podane parametry techniczne i jakosciowe (opisane w
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym).
Dopuszcza sie inne urzadzenia niz przedstawione w specyfikacji lub projekcie pod
warunkiem przedstawienia na etapie oferty szczegdtowego wykazu proponowanych
urzgdzen wraz z ich parametrami. Ponadto przedstawione w ofercie urzgdzenia muszg
wykaza¢ sie parametrami i jakoscig co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak
przedstawione w specyfikacji oraz na etapie wykonawstwa muszg uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru.
W takim wypadku Wykonawca musi przediozy¢ odpowiednio: dokumenty opisujgce
parametry techniczne (karty katalogowe), wymagane prawem certyfikaty, inne dokumenty
dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz sporzgdzi¢ tabele
réwnowaznosci (pod rygorem odrzucenia oferty). Ciezar udowodnienia, ze materiat
(wyréb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez Zamawiajgcego
spoczywa na sktadajgcym oferte.
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny
byc¢ traktowane jako: ,,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie
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lub Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sg dopuszczalne
w Swietle obowigzujgcego prawa polskiego.

3.8 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie najpdzniej do
dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych.

3.9 Przed ztozeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.

3.10 Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zamowienia przy udziale podwykonawcow.
W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ wykaz czesci powierzonych
podwykonawcy — zalgcznik nr 8 niniejszej SIWZ.

3.11 Wszystkie roboty objete zamdwieniem powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami i
decyzjami, wymaganiami technicznymi dla poszczegdinych rodzajow robot i sztukg
budowlang, a takze podpisang umowas.

3.12 Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest réwniez do
wykonania wszelkich robét przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania zaplecza
budowy, sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, organizacji ruchu
drogowego, zapewnienia obstugi geodezyjnej, do wznowienia znakow geodezyjnych w
przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia w trakcie prowadzonych robét,
w przypadku potrzeby zajecia pasa drogowego na czas wykonania ww. inwestycji, nalezy
wystgpi¢ do Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Koszalinie sktadajgc
stosowny wniosek, ewentualnego poniesienia kosztow za zajecie pasa drogowego lud
podpisania umowy uzyczenia drogi, realizacji warunkow okreslonych w opiniach organow,
uzgodnieniach, decyzjach, wykonania wszelkich badan i préb, przywrdcenia terenu i
nawierzchni przylegtych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

3.13 Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia:
1) Wykona dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach;

2) Wykona dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lun terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egzemplarzach.

3.14 Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wiasnych prac odpady oraz za
wiasciwy sposob postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Wywo6z odpaddéw budowlanych
odbywa sie na koszt Wykonawcy.
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3.15 Woykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza socjalno — magazynowego (w
tym biuro budowy) we wtasnym zakresie.

3.16 Odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonania robot wchodzgcych w sktad zadania oraz za
bezpieczenstwo oséb wykonujgcych przedmiot zaméwienia w catosci ponosi Wykonawca.

3.17 Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ tablice informacyjne — 2 szt. oraz tablice
pamigtkowe — 2 szt. zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego.

3.18 Woykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i ztozenia u Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego odrebnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2, w
terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy w formie pisemnej i elektronicznej
(edytowanej), w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym zgodnie z przedstawiong ofertg
przetargowg — dla zadania 1 wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 10 do niniejszej SIWZ

3.19 Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia.

1) Zamawiajacy (dziatajgc zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)wymaga, aby przez caly
okres realizacji zamoéwienia osoby wykonujgce bezposrednio czynnosci
w zakresie robét ziemnych, montazowych, sanitarnych, drogowych, elektrycznych,
budowlanych byty zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

2) Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢
Zamawiajgcemu, aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w pkt. 1) sg
zatrudnione przez Wykonawce/Podwykonawce na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpisane przez
osobe/y upowaznione do reprezentowania Wykonawcy/Podwykonawcy lub osobe przez
Wykonawce/Podwykonawce umocowang. Przedmiotowe o$wiadczenie
Wykonawca/Podwykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za skfadanie
fatszywych oswiadczen.

3) Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktdrym mowa w pkt. 2) w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia
kary umownej okreslonej we wzorze umowy.

3.20 Zamoéwienie realizowane w ramach dofinansowania:

Etap | i Il: tytul projektu: ,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w
miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nrRPZP.04.09.00-32-4015/17 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa

Zachodniopomorskiego 2014-2020, Os Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie
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cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwdj zasobéw endogenicznych.

Etap lll: tytut operacji ,,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie,
gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,,Wsparcie na wdrazanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznos¢” w ramach
dziatania ,,Wsparcie dlarozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego
PROW na lata 2014-2020.

4. TERMIN REALIZACJI

Przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowaé¢ w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
28 wrzesnia 2018 r.

5. CZESCI ZAMOWIENIA

5.1. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

5.2. Szczegolowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera dokumentacja projektowa
stanowigca zatgcznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
(SIWZ).

5 ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci udzielenia zamdwienia polegajgcego na powtdrzeniu
podobnych ustug lub robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w
wysokosci do 20% zamodwienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamowien bedzie
dotyczyt Swiadczen, ktore rzeczowo sg przedmiotem zaméwienia podstawowego lub
Swiadczen pozostajgcych z nimi w bezposrednim zwigzku. Warunki zawarcia umowy bedg
ksztattowane w sposob odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamodwienie podstawowe z
uwzglednieniem réznic wynikajgcych z wartosci, czasu realizacji i innych istotnych okolicznosci
majgcych miejsce w chwili udzielania zamowienia.

6 OFERTY WARIANTOWE

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

7 OPIS SPOSOBU UZYSKANIA MATERIALOW PRZETARGOWYCH

Materiaty przetargowe dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/ oraz w formie papierowej w siedzibie
Zamawiajgcego: Urzad Gminy Swieszyno, Swieszyno 71 76-024 Swieszyno w pok. Nr 5,
od poniedziatku do pigtku, w godzinach od 7.00- 15.00.
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ROZDZIAL Il INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU i PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy ,ktérzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu ,
2) spetniaja warunki udziatlu w postepowaniu.

1. WARUNKI UDZIALU WYKONAWCOW W POSTEPOWANIU WYNIKAJACE Z ART.
22 UST. 1b USTAWY

O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1.1 posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej o ile wynika to z odrebnych przepiséw-

Zamawiajgcy nie precyzuje zadnych warunkow w tym zakresie

1.2 sytuacji finansowej lub ekonomicznej:

W celu wykazania spetniania warunku Wykonawca winien wykazag, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz:

-5 000 000,00ztotych

Ocena spetnienia powyzszego warunku wymaganego od Wykonawcow zostanie dokonana na
podstawie ztozonych dokumentéw wg formuty spetnia — nie spetnia

1.3 zdolnosci technicznej lub zawodowej

W celu wykazania spetniania warunku dotyczgcego wiedzy i doswiadczenia Wykonawca
winien wykazac:

a)ze posiada doswiadczenie zawodowe, legitymujgc sie wykonaniem w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, co najmniej:

- 1 roboty polegajgcej na budowie boiska z trawy naturalnej o powierzchni min. 5 000 m2;

- 1 roboty polegajacej na budowie boiska z trawy syntetycznej o powierzchni min. 1500 m2;

- 1 roboty polegajgcej na budowie boiska o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 500 m2;
- 1 roboty polegajgcej na budowie sieci kanalizacji deszczowej — o warto$ci min. 400 000,00
zt brutto;

- 1 roboty polegajgcej na budowie o$wietlenia zewnetrznego — o wartosci min. 300 000, 00 z
brutto.

Zamawiajgcy dopuszcza, aby powyzsze roboty byly wykonanie w ramach jednego
zamoéwienia.
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Ocena spetnienia powyzszego warunku wymaganego od Wykonawcow zostanie dokonana na
podstawie ztozonych dokumentéw wg formuty spetnia — nie spetnia

b) dysponuje co najmniej nastepujgcymi osobami, ktére bedg skierowane do realizacji

zamowienia publicznego:

Funkcja/Uprawnienia

Doswiadczenie

Kierownik budowy

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Wskazane powyzej uprawnienia budowlane muszg byc¢
zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z2017r., poz. 1332 z pézn. zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadajgcym im waznym uprawnieniom budowlanym,
wydanym na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepisow
prawa lub uprawnienia uznane na terytorium
Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej(Dz.U. 2016 r. poz. 65 z p6zn. zm.) ktére w
zakresie objetym zamdwieniem pozwala¢ bedg na petnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww.
specjalnosci.

co najmniej 5 lat
doswiadczenia
zawodowego, liczonego od
momentu uzyskania
uprawnien budowlanych, na
stanowisku Kierownika
Budowy lub Kierownika
Robét,

Kierownik robét drogowych

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej

Wskazane powyzej uprawnienia budowlane muszg byc¢
zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z2017r., poz. 1332 z pézn. zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkciji

Co najmniej 2 lata
doswiadczenia
zawodowego, liczonego od
momentu uzyskania
uprawnien budowlanych, na
stanowisku Kierownika
Budowy lub Kierownika
Robot,
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technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadajgcym im waznym uprawnieniom budowlanym,
wydanym na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw
prawa lub uprawnienia uznane na terytorium
Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej(Dz.U. 2016 r. poz. 65 z pézn. zm.) ktére w
zakresie objetym zamdwieniem pozwalaé bedg na petnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww.
specjalnosci.

Kierownik robét elektrycznych

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

Wskazane powyzej uprawnienia budowlane muszg byc¢
zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z2017r., poz. 1332 z pézn. zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadajgcym im waznym uprawnieniom budowlanym,
wydanym na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw
prawa lub uprawnienia uznane na terytorium
Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej(Dz.U. 2016 r. poz. 65 z pézn. zm.) ktére w
zakresie objetym zamdwieniem pozwala¢ beda na petnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww.
specjalnosci.

€O najmniej 2 lata
doswiadczenia
zawodowego, liczonego od
momentu uzyskania
uprawnien budowlanych, na
stanowisku Kierownika
Budowy lub Kierownika
Robot,

Kierownik robét sanitarnych

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w

Co najmniej 2 lata
doswiadczenia
zawodowego, liczonego od
momentu uzyskania
uprawnien budowlanych, na
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zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, | stanowisku Kierownika
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych Budowy lub Kierownika

Wskazane powyzej uprawnienia budowlane muszg by¢ Robot,

zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z2017r., poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadajgcym im waznym uprawnieniom budowlanym,
wydanym na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw
prawa lub uprawnienia uznane na terytorium
Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisow ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej(Dz.U. 2016 r. poz. 65 z pézn. zm.) ktére w
zakresie objetym zamdwieniem pozwala¢ bedg na petnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww.
specjalnosci.

Ocena spetnienia powyzszego warunku wymaganego od Wykonawcow zostanie dokonana na
podstawie ztozonych dokumentéw wg formuty spetnia — nie spetnia

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mieé¢ negatywny
wplyw na realizacje zamoéwienia.

UWAGA!

1. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innego podmiotu
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw niezbednymi w trakcie realizacji zaméwienia.

2. W tym celu Wykonawca musi przedstawi¢c Zamawiajgcemu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania do jego dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania
zamowienia —zgodnie z zatgcznikiem 5.

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca sie
powotuje Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunek udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w postepowaniu.

row
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4.Zamawiajgcy,na podstawie informacji zawartych w oswiadczeniach, o ktérych mowa w pkt.
3A ppkt. 1 Rozdz. Il SIWZ oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa Ilub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13—23 oraz ust. 5 pkt 1, 8 ustawy.

5.W odniesieniu do warunkéw dotyczagcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizujg ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

6. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw,
chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

7. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 1 nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia,
zamawiajgcy zgda aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czes$ci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o
ktérych mowa w ust. 1.

Ocena spetniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formula ,,spetnia - nie
spetnia” na podstawie informacji zawartych w oswiadczeniach i dokumentach
ztozonych przez Wykonawce na potwierdzenie spetnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu.

2. PODSTAWY WYKLUCZENIA

2.1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia zostang wykluczeni wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci o ktorych mowa w art. 24 ust 1 ustawy.

2.2. Z postepowania o udzielenie zaméwienia zostanie wykluczony wykonawca w przypadku
wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w art. 24 ust 5 pkt. 1,8 ustawy.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20
oraz ust. 5 pkt 1,8ustawy moze przedstawi¢ dowody na to ze podjete przez niego Srodki sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$éuczynienie za doznang
krzywde Ilub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego, oraz
wspotprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych czynnosci technicznych,
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organizacyjnych i kadrowych ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom
lub przestepcom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy ,bedgcego podmiotem zbiorowym
orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz
nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

3. WYKAZ OSWIADCZEN /DOKUMENTOW/ POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA.

A.WYKAZ OSWIADCZEN SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIEDZENIA ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE{NIA WARUNKI
UDZIALU W POSTEPOWANIU (dotyczy wszystkich wykonawcow skladajacych oferty.

1). W celu wstepnego potwierdzenia spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w rozdziale Il
PKT.1i 2SIWZ wraz z ofertg Wykonawca ztozy nastepujgce dokumenty:

- aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu sporzgdzone
na/wg zatacznika nr 3do SIWZ oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu sporzgdzone
na/wg zatacznika nr 2.

2)W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcdw, oswiadczenie
sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie. Oswiadczenie to ma
potwierdzac spetnienie warunkéw w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie w
ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu , brak
podstaw do wykluczenia.

3).Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia w zakresie w jakim powotuje sie na
ich zasoby — warunkow udziatu w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach —
na/wg zatacznika nr 2i nr 3.

4).Wykonawca ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu o ktérym mowa w pkt.A1 —na/wg
zatacznika nr 3.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie Wykonawce ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona do ztozenia w nie krétszym niz 5 dni terminie aktualnych na dzien
zlozenia oswiadczen i dokumentéw o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy.
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B. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI O KTORYCH MOWA W ART. 25 ust 1 pkt.3 USTAWY (dotyczy
wykonawcy ktérego oferta zostala najwyzej oceniona)

1) Aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy,

2) Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie =zalega z optacaniem podatkéw lub
zadwiadczenia, lub innego dokumentu potwierdzajgcego ze wykonawca zawart
porozumienie z wkasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczegdlnosci ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catodci wykonania decyzji wtadciwego organu - wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

3) Aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem skfadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub innego
dokumentu potwierdzajgcego ze wykonawca zawart porozumienie z witasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art 24 ust
1 pkt 13,14 i21ustawy wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skfadania ofert,

W przypadku sktadania oferty przez wspdlnikow spétki cywilnej dokumenty wymienione
w pkt od 1 — 4 muszg by¢ ztozone oddzielnie dla kazdego ze wspdlnikéw oraz dla spotki

cywilnej.

C.WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCOW
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI O KTORYCH MOWA W ART. 25 ust 1 pkt.1 USTAWY (dotyczy
wykonawcy ktorego oferta zostanie oceniona najwyzej)

W zakresie spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu:
1)zdolnosci technicznej lub zawodowej potwierdzone;j:
a) wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej:
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- 1 roboty polegajgcej na budowie boiska z trawy naturalnej o powierzchni min. 5 000 m2;

- 1 roboty polegajgcej na budowie boiska z trawy syntetycznej o powierzchni min. 1 500m2;

- 1 roboty polegajacej na budowie boiska o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 500
m2;

- 1 roboty polegajgcej na budowie sieci kanalizacji deszczowej — o wartosci min. 400 000,00
zt brutto;

- 1 roboty polegajgcej na budowie oswietlenia zewnetrznego — o wartosci min. 300 000,00 z
brutto.

—wykaz wykonanych robét sporzgdzony na/wg zatacznika Nr 6 do SIWZ

b) dysponowaniem osobami wyznaczonych do realizacji zaméwienia publicznego, o ktérych
mowa w pkt. 1 ppkt.1.3. lit. b) rozdz. Il SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
0 podstawie dysponowania tymi osobami — sporzadzony na/wg zatacznika Nr 7 do SIWZ
2)sytuacji finansowej lub ekonomicznej: w tym celu Wykonawca przedstawi optacong polise
potwierdzajgcg, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote nie mniejszg niz-
5 000 000,00 ztotych, a w przypadku jej braku Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie przez
Wykonawce innych dokumentéw, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy potwierdzajgcych,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawce jest
krotszy niz okres realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do kontynuacji umowy
ubezpieczenia na warunkach tozsamych lub nie mniej korzystnych niz dotychczasowa umowa
ubezpieczenia, na kwote ubezpieczenia wskazang w zdaniu pierwszym. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ nowg umowe z Ubezpieczycielem i przedtozy¢
Zamawiajgcemu kopie nowozawartej umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej,
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od daty wygasniecia poprzednio
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia.

W przypadku wygasniecia bgdz rozwigzania w trakcie okresu realizacji Umowy z
Zamawiajgcym umow ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia nowych
umow oraz przekazania Zamawiajgcemu ich kopii potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem
w terminie 7 dni od daty wygasniecia bgdz rozwigzania danej umowy

Do wykazu wykonanych robot budowlanych (zatacznik nr 6 do SIWZ) nalezy dotgczy¢
dowody ze roboty budowlane zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie.

Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 1a sg :

- referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktérego roboty
budowlane zostaty wykonywane ,
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- inne dokumenty jezeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie jest w stanie uzyskac
w/w dokumentéow (Wykonawca musi pisemnie uzasadni¢ brak mozliwosci uzyskania w/w
dokumentéw).

W razie koniecznosci, szczegolnie gdy wykaz lub dowody budzg watpliwosci zamawiajgcego
wykaz moze on zwrdcic¢ sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie .

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé¢ ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny
wplyw na realizacje zamoéwienia.

UWAGA!
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innego podmiotu
zobowiazany jest zastosowaé warunki okreslone w UWADZE na str. 13

Uwaga!

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu na zasoby innych podmiotéw (podwykonawcoéw), ktére beda braly udziat
w realizacji czesci zamoéwienia, przedkilada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu
(podwykonawcy) w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonych w Rozdziale II,
pkt. 3B pkt 1-4.

D. INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT A-C WYMAGANE OD
WYKONAWCY (dotyczy wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferty).

1. WYPELNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporzadzony na/wg Zatacznika nr 1 do SIWZ;
2. Wykaz oséb do oceny w kryterium: Doswiadczenie kierownika budowy
wyznaczonego do realizacji zamoéwienia publicznego, o ktérych mowa w pkt. 1 ppkt.1.3 lit.
B i pkt. 11.2. C rozdz. Il SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
dysponowania tymi osobami — sporzgdzony na/wg zatgcznika Nr 7A do SIWZ

3. Dowdd wniesienia wadium — potwierdzenie wniesienia wadium nalezy zalaczyé do
oferty.

4. Jezeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawce do oferty nalezy dotaczyé
PELNOMOCNICTWO(A) do dziatania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty,
reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne dziatania np. podpisanie umowy) - o ile
umocowanie(a) osoby(éb) wystepujgcej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikajg z innych
ztozonych dokumentow.

5. ZOBOWIAZANIE PODMIOTU udostepniajacego Wykonawcy swoje zasoby

Wiejskich

| & MR =
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sporzadzone na/wg Zatacznika nr 5 do SIWZ (wypetniajg tylko podmioty, ktére udostepniajg

Wykonawcy swoje zasoby) nalezy dolgczyé do oferty (jezeli wystepuje);

6. OSWIADCZENIE WYKONAWCY sporzadzone na/wg zalacznika 4 do SIwWz
o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej.

Uwaga!

Wykonawca — w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajgcego na stronie internetowe;j
informacji dotyczacych: kwoty ktérg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, firm
oraz adresow wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamowienia i warunkoéw ptatnosci zawartych w ofertach,

- przekazuje zamawiajgcemu os$wiadczenie o przynaleznosci lub o$wiadczenie o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej o ktorej mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Ustawy -
na/wedtug zatacznika nr 4.

Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody (dokumenty lub
informacje ) ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamowienia.

DOKUMENTY PODMIOTOW ZAGRANICZNYCH:

Wykonawca, ktéry ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. B niniejszej SIWZ sktada:

1)informacje z witasciwego rejestru albo w przypadku braku rejestru inny réwnowazny
dokument wystawiony przez witasciwy organ sgdowy lub administracyjny kraju w ktérym
wykonawca ma siedzibe ,

2)dokument ze nie zalega z optacaniem podatkdw opfat ,sktadek na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wilasciwym organem w sprawie spfat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami ,

3) dokument nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Informacja i dokumenty o ktérych mowa w pkt.1 i 3 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert ,a dokument o ktérym mowa w pkt.2
powinien by¢ wystawiony nie wczes$niej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.
Pozostate oswiadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postepowaniu, Wykonawca
majgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sktada
takie same jak Wykonawca polski.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie¢ dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje
sie je dokumentem zawierajagcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wtasciwym
organem sgadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym

rom
Wiejskich
a lata 2014-2020
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Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania (z zachowaniem terminu
odpowiednio 3 lub 6 miesiecy przed terminem sktadania ofert).

Wszystkie dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym muszg by¢ zlozone wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZENI DOKUMENTOW,
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ, ZMIANY TRESCI SIWZ.

4.1 Zamawiajagcy udostepnia ogtoszenie o zamowieniu oraz SIWZ wraz z zatgcznikami na
stronie internetowej Na stronie internetowej Zamawiajgcy zamiesci wszelkie informacje
o zmianie SIWZ, zlozonych wnioskach o wyjasnienie tresci SIWZ i udzielonych
wyjasnieniach

4.2 Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy
i Wykonawca przekazujg pisemnie:

a) Faksem -94 3161 491,

b) drogg elektroniczng - gmina@swieszyno.pl

c) za posrednictwem poczty na adres Urzad Gminy Swieszyno,
Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno.

4.3 Fakt otrzymania informaciji przekazanej faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron
niezwtocznie potwierdza na zgdanie drugiej strony. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy domniemywa, ze pismo wystane
na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawce do kontaktu,
zostato doreczone na podstawie wydruku z faksu lub poczty e-mail.

4.4 Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informac;ji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiajgcego pytania w sprawach wymagajgcych zachowania zasady
pisemnosci.

4.5 Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie przedmiotowego zaméwienia:

- w zakresie dot. procedury zamdwien publicznych - Ewa Jacewicz, tel. 94 31 60 147 lub
94 31 60 120, e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl
- w sprawach merytorycznych: Anna Buras, tel. 94 31 60 131

4.6 Wykonawca ma prawo zwrdéci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) zgodnie z zapisami art. 38 ustawy. Pytania
muszg by¢ sformutowane na piSmie i skierowane do Zamawiajgcego.

4.7 TresC zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ bez ujawniania zrédta zapytania oraz udostepnia na stronie internetowe;.
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4.8 Zamawiajgcy udzieli wyjasnieh niezwlocznie nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skfadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do
Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

4.9 Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien po terminie, o ktorym mowa powyze;j
(pkt 4.8).

4.10 Zamawiajgcy nie przewiduje organizowania zebrania z Wykonawcami.

4.11 W uzasadnionych przypadkach (na podst. art. 38 ust. 4 ustawy) Zamawiajgcy moze
przed uptywem terminu skfadania ofert, zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane
specyfikacji Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowe.

4,12 Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji niezbedny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin skfadania ofert zostanie przedtuzony.

4.13 O przedtuzeniu terminu sktadania ofert wszyscy Wykonawcy, ktérym doreczono SIWZ
zostang niezwtocznie powiadomieni. Informacja zostanie réwniez zamieszczona na
stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiajgcego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

5.1 Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wniesc
wadium w wysokosci 95 000,00 zt (stownie: dziewieédziesigt pie¢ tysiecy ziotych
i 00/100).

5.2 Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert. W przypadku wniesienia
wadium w pienigdzu, uiszczenie wadium uznaje sie za skuteczne jezeli znajdzie sie na
rachunku zamawiajgcego przed uptywem terminu i godziny wyznaczonego do skfadania
ofert.

5.3 Wadium moze by¢ wniesione w formach okreslonych w art. 45 ust. 6 uPZP.

5.4 Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajgcego:

Battycki Bank Spotdzielczy w Dartowie Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001
z opisem dla czesci 1: ,Wadium na znak sprawy — RIG.271.28.2018”
Oryginalny dowdd wniesienia wadium nalezy dotgczy¢ do oferty

5.5 Wadium wniesione w innej formie niz pieniezna musi obejmowac¢ odpowiedzialnosé¢
za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez Wykonawce, okreslone w
art. 46 ust. 4ai ust. 5 ustawy.

5.6 Wadium wnoszone przez wykonawcow dziatajgcych wspoélnie moze by¢ wniesione przez
jednego z wykonawcéw — petnomocnika (Lidera Konsorcjum) z zaznaczeniem, ze jest
przez niego wnoszone w imieniu wszystkich wykonawcow wystepujgcych wspaolnie,

5.7 Wykonawca, ktoéry nie zabezpieczy oferty akceptowalng formg wadium zgodnie z
zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postepowania, a jego oferta
zostanie odrzucona.

5.8 Zamawiajgcy dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy.
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6 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

6.1 Wykonawca sporzgdza oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ i ustawg Prawo
zamowien publicznych.

6.2 Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte zawierajgca jedng cene, jednoznacznie
opisang i obejmujgcg catos¢é zamodwienia.

6.3 Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, w jezyku polskim.

6.4 Wszystkie dokumenty i oSwiadczenia sporzadzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

6.5 Oferta wraz z wszystkimi zatgcznikami musi by¢ podpisana przez osobe/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym i wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa lub upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy
WAZNE!

6.6 Formularz ofertowy, oswiadczenia, wymagane wykazy musza by¢ ztozone w formie
oryginatéw. Ewentualne petnomocnictwo winno by¢ dotagczone do oferty w formie
oryginatu lub urzedowo poswiadczonego odpisu. Pozostale dokumenty wchodzace
w sklad oferty moga by¢ ziozone w formie oryginatéw Ilub kserokopii
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem i podpisane przez Wykonawce lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy z dopiskiem ,za zgodnos¢ =z
oryginatem” /kazda zapisana stronal.

Zaleca sie podpisanie lub parafowanie na kazdej zapisanej stronie oferty
i zalgcznikach do niej.
Zamawiajgcy zgda przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii

dokumentu wytgcznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci, co do jej prawdziwoSci.

6.7 Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia i zatgczniki,
o ktérych mowa w tresci SIWZ

6.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

6.9 Oferta powinna by¢ przygotowana wedtug zasad podanych w przedmiotowej specyfikacji.
W przypadku sporzadzenia oferty i zatgcznikdw na innych drukach niz formularze
zatgczone do niniejszej SIWZ, nalezy zachowac jednolity uktad oraz kolejnosé petnego
zakresu tresci.

6.10 Wszystkie strony oferty zaleca sie ponumerowa¢ w kolejnosci, spig¢ (lub zszy¢) w

sposob trwaty, zapobiegajgcy dekompletacji zawartosci oferty.

6.11 Oferta musi by¢ wypetniona w sposob czytelny, niezmywalnym tuszem, atramentem,
wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ datowane oraz parafowane
przez osobe uprawniong do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

6.12 Oferte, oswiadczenia oraz dokumenty nalezy ziozy¢ w sposob uniemozliwiajgcy
zapoznanie sie z jej zawartoscig przed uptywem terminu otwarcia ofert.

Ol
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6.13 Jezeli Wykonawca zastrzega niejawnos¢ informaciji stanowigcych tresé¢ oferty, musi nie
pozniej niz w terminie sktadania ofert zastrzec na pismie, ktére informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa i wpig¢ je do odrebnego opakowania. Tajemnice
przedsiebiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji (tekst jednolity: Dz. U. 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Zgodnie
z tym przepisem przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie sie nieujawnione do
wiadomosci _ publicznej _informacje  techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub _inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarczg, co do ktérych
przedsiebiorca podijat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

6.14 Zlozenie oferty wyraza stanowczag wole Wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w projekcie umowy (zatgcznik nr 9 do SIWZ).

6.15 Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w ofercie czes¢ zamowienia, jej wielkosé
zakres, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom — na/wg zatacznika nr 8
do SIWZ oraz przediozy¢ dokumenty dotyczace tego podwykonawcy w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, okreslone w Rozdziale Il, pkt. 3B pkt 1-4.

6.16 Zaleca sie, aby Wykonawca zgromadzit wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne
do przygotowania oferty.

6.17 Wykonawca powinien umiesci¢ oferte w zamknietej kopercie (paczce), zaadresowanej

na adres Zamawiajgcego z nazwg i adresem (pieczecig) Wykonawcy i dopiskiem:

Oferta na:
,Budowe centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”

oraz
»Nie otwiera¢ przed dniem 24 stycznia 2018 r. godz. 12"

6.18 Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.
Zarowno zmiana jak i wycofanie oferty wymagajg zachowania formy pisemnej. Zmiany
dotyczace tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
sposob, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktérym jest przekazywana zmieniona oferta
nalezy opatrzy¢ napisem ,Zmiana oferty” lub ,Wycofanie oferty” i numerem sprawy.

6.19 Oferty otrzymane po terminie skifadania ofert zostang zwrdécone Wykonawcom
niezwiocznie bez otwierania, po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

7 OFERTA WSPOLNA

7.1 W przypadku Wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia np.
konsorcjum, spétka cywilna, oferta musi spetnia¢ nastepujace warunki:
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a) Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego partnera lub upowaznionego
przedstawiciela (partnera wiodgcego lub wspdlnika);

b) Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamdéwienia publicznego. Do oferty musi by¢ dotgczone petnomocnictwo do petnienia
funkcji przedstawiciela (partnera wiodgcego), ktére wymaga podpisu prawnie
upowaznionych przedstawicieli kazdego z partneréw petnomocnictwo w oryginale lub
urzedowo potwierdzonego odpisu;

c) Podmioty wystepujgce wspdlnie ponoszag solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

d) Wypetniony formularz ofertowy, jak réwniez i inne dokumenty powotujgce sie na
~Wykonawce”, w miejscu np. “nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace
Wykonawcéw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamodwienia, a nie dane
petnomocnika.

e) Wszelka korespondencja bedzie prowadzona z przedstawicielem/wiodgcym partnerem.
g) Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczgce Wykonawcy, stosuje sie
odpowiednio do Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie.

h) Wykonawcy skfadajgcy oferte wspolng zobowigzani sg przediozy¢ wymagane
dokumenty wymienione w rozdziale Il, pkt. 3A ppkt.1, pkt.3B oraz pkt. 3D ppkt. 4, 6-
odrebnie dla kazdego podmiotu wystepujacego wspélnie.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozdziale Il pkt. 3C oraz pkt 3D ppkt. 1,2,3,5 - sa
wspolne dla oferty Konsorcjum (oferty wspolnej).

(numeracje punktéw nalezy dostosowaé do zmian)

i) W przypadku wyboru oferty Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zaméwienia, Zamawiajgcy przed zawarciem umowy zazgda umowy regulujgcej
wspoétprace tych Wykonawcow (stosownie do art. 23 ust.4 ustawy).

8. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.

8.1. Miejsce i termin sktadania ofert:
Urzad Gminy Swieszyno
Swieszyno 71
76-024 Swieszyno, Sekretariat pok. Nr 3
Termin skladania ofert uptywa 24 stycznia 2018r. 0 godz. 12:00.

8.2. Koperta z ofertg oznaczona zostanie datg i godzing jej wptywu oraz kolejnym numerem.

8.3. Oferty przekazane drogg pocztowa lub za posrednictwem kuriera beda
zakwalifikowane do udziatu w postepowaniu pod warunkiem ich dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.4. Miejsce i termin otwarcia ofert.
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Urzad Gminy Swieszyno

Swieszyno 71

76-024 Swieszyno, Sala Konferencyjna

Otwarcie ofert nastapi w dniu 24 stycznia 2018r. 0 godz. 12:15.
o Otwarcie ofert jest jawne.
e Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powotana przez

Zamawiajgcego.

o Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy przekaze zebranym Wykonawcom
informacje o wysokosci kwoty jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.
¢ Podczas otwierania ofert Zamawiajgcy podaje takie informacje zawarte w ofertach jak:
nazwa i siedziba Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zaméwienia, warunki ptatnosci.
Informacje te odnotowywane sg w protokole postepowania.
¢ Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
firm i adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte w terminie, ceny, terminu wykonania
zamowienia, warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.
o W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona, jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatlu w postepowaniu tj. zastosuje metode
oceny ofert, o ktérej mowa w art. 24 aa ustawy.

Jezeli Wykonawca, o ktéorym mowa powyzej, uchyli sie¢ od zawarcia umowy,
Zamawiajacy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w
postepowaniu Wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposréd pozostatych
ofert.

e W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcéw udzielenia
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

e Zamawiajgcy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawia w ofercie: oczywiste omyiki
pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty z SIWZ,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty. Wykonawca, ktérego oferta zostanie
poprawiona bedzie niezwtocznie zawiadomiony.

e Zamawiajgcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do
przedmiotu zamowienia w przypadkach okreslonych w art. 90 ust. 1a ustawy, zwrdci sie do
Wykonawcy na pismie o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw
oferty majgcych wptyw na wysokos$¢ ceny. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien lub, jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera
razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy odrzuci takg oferte.
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o Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu w przypadkach okreslonych w art. 89 ustawy.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

9.1. Cene oferty nalezy poda¢ w Formularzu ofertowym tj.: Zatgcznik nr 1.

9.2. Ceny ofertowe nalezy poda¢ w ZLOTYCH POLSKICH.

9.3. Stawki cenowe musza uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego
wykonania zamowienia. Cena brutto oferty jest ceng ostateczng obejmujgcg wszystkie
koszty i skladniki zwigzane z realizacjg zamowienia i w rozumieniu art.632KC jest
niezmienna do czasu zakonczenia realizacji zadania.

9.4. Kazdy z Wykonawcow moze zaproponowac tylko jedng cene przedmiotu zamowienia i nie
moze jej zmienié.

9.5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia nastgpi oddzielanie dla zadania 1
i zadania 2:

Dla zadania nr 1 —(w trzech transzach ) na podstawie dwéch faktur czesciowych, ktérych
taczna warto$¢ nie moze przekroczyé 70% wartosci zadania nr 1 oraz faktury koncowej
po wykonaniu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowigcym
zatgcznik do umowy.

Dla zadania nr 2 — na podstawie faktury koncowej po wykonaniu prac zgodnie z
harmonogramem rzeczowo finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét czesciowego odbioru robét
podpisany przez strony, natomiast podstawg do wystawienia faktury kohcowej bedzie
potwierdzony przez Zamawiajgcego protokoét odbioru koncowego.

9.6 Faktury VAT zostang wystawione z 30 dniowym terminem pfatnosci.

UWAGA

Przedmiar udostepniony przez Zamawiajgcego stanowi materiat wytgcznie poglgdowy
i pomocniczy. Wykonawca na wtasne ryzyko moze go wykorzysta¢ do obliczenia ceny oferty.
Ewentualne btedy w przedmiarach robét np. zanizone ilosci lub brak jakiego$ elementu nie
bedg podstawg do Zagdania przez Wykonawce dodatkowej =zaptaty za wykonanie
przedmiotu zamowienia. Dokumentem priorytetowym jest projekt budowlany i wykonawczy.
Nalezy ujg¢ do wyceny wszystkie elementy zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektows.

Niedoszacowanie, pominiecie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, ktére jako ryczattowe nie moze ulega¢ zmianom.

Przedmiar ma umozliwi¢ oferentom ocene zakresu zaméwienia, jednak podstawg dla
szacowania ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa. Kalkulacja ceny ofertowej musi
stanowi¢ podstawe do ceny ryczattowej za wykonanie zamdwienia zgodnie z dokumentacjg
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projektowg przy zatozeniu, iz mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego zostata przez
strony wytgczona.

10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

10.1. Wpykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

10.2. Wpykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow, o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

10.3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt. 10.2 nie powoduje utraty wadium.

10.4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium, albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferts.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty

najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia,

dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
11. KRYTERIA WYBORU OFERTY.

11.1. Kryteria oceny ofert:
A. Cena-waga60% (max 60 pkt.)
B. Gwarancja—waga 30% (max 30 pkt.)
C. Doswiadczenie kierownika budowy — waga 10% (max 10 pkt.)
Max. suma punktéw do osiggniecia 100.

11.2. Sposéb wyliczenia punktéw:
A.W kryterium cena punkty obliczone zostang na podstawie niniejszego wzoru:

cena najnizsza sposrod badanych ofert
ilos¢ uzyskanych punktow = X 100 x 60%
cena badanej oferty

gdzie:
- gdzie 1% =1 pkt.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do 2 miejsc po przecinku (wg. zasady wartosci rowne
lub wyzsze od 5 w gére, nizsze - w ddt).

B. W przypadku kryterium gwarancja oferta otrzyma ilo$¢ punktow w zaleznosci od
zaproponowanego przez Wykonawce okresu gwarancji jakosci zgodnie z zestawieniem
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ponizej, przy czym okres ten nie moze by¢ krotszy niz 60 miesiecy i diuzszy niz 84
miesiecy.

Okres gwaranciji powinien zosta¢ podany w petnych miesigcach, przy czym Wykonawca
nie moze zaproponowac okreséw innych niz wskazane ponizej.

W przypadku braku podania przez Wykonawce w ofercie okresu gwarancji Zamawiajgcy
przyjmie, ze Wykonawca zaoferowat 60 miesieczny okres gwaranciji jakosci.

Okres gwarancji ilos¢ punktow
- gwarancja 60 m-cy — 0 pkt.
- gwarancja 72 m-cy — 15 pkt.
- gwarancja 84 m-cy — 30 pkt.
C. W kryterium - Doswiadczenie kierownika budowy- punkty zostang naliczane w
nastepujacy sposéb

Za pelnienie funkcji kierownika budowy na zadaniu polegajagcym na
budowie/przebudowie/modernizacji centrum sportowego obejmujacego swoim
zakresem:

1) co najmniej 1 boisko z trawy naturalnej o powierzchni_ min. 5 000 m2, 1 boisko z trawy
syntetycznej o powierzchni min. 1 500 m2 oraz 1 boisko 0 nawierzchni_poliuretanowej o
powierzchni min. 500 m2 (wykonane w ramach jednego lub kilku zadan) - Zamawiajgcy przyzna
10 pkt.

2) co najmniej 1 boisko z trawy naturalnej o powierzchni min. 5 000 m2 oraz 1 boisko z trawy
syntetycznej o powierzchni min. 1 500 m2 (wykonane w ramach jednego lub kilku zadan) -
Zamawiajacy przyzna 8 pkt.

3) co najmniej 1 boisko z trawy naturalnej o powierzchni min. 5 000 m2 - Zamawiajgcy przyzna
5 pkt.

4) za brak wykazania wymaganego doswiadczenia - Zamawiajgcy przyzna 0 pkt.

Zamawiajgcy wymaga osobistego wykonania Swiadczenia przez wskazang osobe.
W przypadku brak zatgczenia do oferty zatgcznika nr 7B Zamawiajgcy przyzna O pkt.

Zamawiajgcy udzieli zamowienia temu Wykonawcy, ktéry uzyska najwyzszg liczbe punktow
tacznie w oparciu o powyzsze kryteria oceny ofert.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie
lub wiecej ofert otrzyma takg samg punktacje Zamawiajacy sposrdd tych ofert wybierze oferte
Z najnizszg ceng, a jezeli zostaty ztozony oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawcoéw, ktérzy ztozyli te oferty do ztozenia w terminie przez siebie okreslonym ofert
dodatkowych.
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12. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
uMowy

12.1 Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpézniej w dniu jej zawarcia, w wysokosSci
10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

12.2 Zabezpieczenie moze by¢é wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w formach
przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo
-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275 z pézn. zm.).

12.3 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art.
148 ust. 2ustawy PZP.

12.4 Termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowac caty
okres wykonywania przedmiotu zamoéwienia oraz 30 dni po jego planowanym zakoriczeniu
lub gwarantowa¢ mozliwos¢ dochodzenia roszczen w terminie 30 dni od uptywu
planowanego terminu wykonania umowy.

12.5 Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zamawiajgcy pozostawi kwote

odpowiadajgca 30% wysokosci zabezpieczenia.

12.6 Termin wazno$ci zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady musi obejmowac caty
okres rekojmi za wady oraz 15 dni po uptywie tego okresu lub gwarantowa¢ mozliwos¢
dochodzenia roszczen w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

12.7 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wpfaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajgcego Battycki Bank Spoétdzielczy w Dartowie Nr 94 8566 0003 0001
0360 2000 0010 z opisem ,,Gwarancja na znak sprawy — RIG.271.28.2018”
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajgcy przechowa je
na procentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto przechowywane, jednak
zostanie pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek oferenta

12.8 W przypadku ofert sktadanych wspdlnie zabezpieczenie wniesione w formach
przewidzianych w art. 148, ust. 1, pkt. 2,3,4,5 musi jasno stwierdza¢, ze zabezpiecza
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umowe zawarta z zamawiajgcym przez podmioty skfadajgce oferte wspodlng (przez podmiot
zbiorowy)

12.9Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zgdanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go nienalezycie. Gwarant
[Poreczyciel nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw lub od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przedtozenia jakiejkolwiek dokumentaciji.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w innej formie niz w
pienigdzu, to nalezy uzgodni¢ tres¢ dokumentu i dostarczy¢ zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy.

12.10. W przypadku jesli okres zabezpieczenia przekracza 5 lat Wykonawca zobowigzany jest

whnies¢ zabezpieczenie zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 150 ust. 7 Pzp.

13. OGLOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

13.1 Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci ogtoszenie
0 wynikach przetargu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostepnym w swojej
siedzibie.
13.2. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy jednoczesnie
zawiadomi Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme), albo imie i nazwisko siedzibe
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo, miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i tgczna punktacje.
2) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania,
3) Wykonawecach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) Wykonawcach, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajgcy odrzuceniu,
5) o uniewaznieniu postepowania - podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne,
6) o terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po uptywie ktérego moze zostac
zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego,
7) o miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce odrebnym
pismem lub telefonicznie.
Zamawiajgcy udostepnia informacje o ktérych mowa w pkt.1 i 5 na stronie internetowe;j
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14. FORMALNOSCI JAKIE NALEZY DOKONAC PRZED PODPISANIEM UMOWY
ORAZ OGOLNE WARUNKI UMOWY

14.1. Najpdzniej do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do:

e przedstawienia umowy regulujgcej wspotprace cztonkéw konsorcjum/wspdélnikdw
spoétki cywilnej, tylko w przypadku wyboru oferty ztozonej przez konsorcjum lub
spotke cywilnoprawna;

o przedtozenia kosztorysu ofertowego szczegdtowego wraz z tabelg elementow
scalonych oraz zestawieniem materiatéw, robocizny i sprzetu, ktére ma zawieraé
ilos¢, cene jednostkowg i wartosé. Kosztorys powinien zawiera¢ wszystkie pozycije
z przedmiaru oraz pozycje niezbedne do wykonania zamowienia z poza przedmiotu
robot, ktére Wykonawca uzna za konieczne aby wykona¢ zadanie zgodnie z
dokumentacjg projektowg i przedmiotem zamédwienia. Kosztorys wraz z
zestawieniem bedzie dokumentem pomocniczym, stanowigcym wytgcznie materiat
informacyjny i poglgdowy dla Zamawiajgcego. Kosztorys nie bedzie stanowit
dokumentu okreslajgcego zakres zobowigzania Wykonawcy przy realizacji
zamowienia. Powyzszy dokument stanowit bedzie jedynie podstawe do
sporzgdzenia kosztorysu réznicowego w przypadku zaistnienia réznic pomiedzy
dokumentacjg projektowg i przedmiotem zamoéwienia, a faktycznie wykonanymi
robotami. Jezeli w kosztorysie lub zestawieniu materiatdw przedstawionym przez
Wykonawce znajdg sie urzadzenia i materiaty réwnowazne opisywanym w
dokumentacji, Wykonawca, przed przystgpieniem do realizacji danego elementu
robot, bedzie zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego urzadzenia i
materialy spetniajg wymagania okreslone przez projektanta oraz uzyska¢ zgode
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

14.2. Wzoér umowy w sprawie zamowienia publicznego, jakg zamawiajgcy podpisze z
wybranym wykonawcg, zawarty jest w zalgczniku nr 9.

14.3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem Ilub droga
elektroniczna, z zastrzezeniem art. 183 ustawy (jezeli nie zostanie wniesione
odwotanie).

14.4. Umowa w sprawie zamoéwienia publicznego moze zosta¢ zawarta przed uptywem
terminu okreslonego w pkt 14.3, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
zostata ztozona tylko jedna oferta.

14.5. Zamawiajacy bedzie uwazat za uchylanie sie od obowigzku podpisania umowy w
sprawie o udzielenie zamowienia publicznego niestawienie sie przez uprawnionych
przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego w celu podpisania umowy w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniu oraz godzinie, bez powiadomienia o0
przyczynie nieobecnosci.
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14.6. W ww. sytuacji Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg spos$rdd pozostatych —
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba Zze zachodzg przestanki,
o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

15. INFORMACJA ODNOSNIE WARUNKOW ISTOTNYCH ZMIAN POSTANOWIEN
UMOWY ZAWARTEJ Z WYKONAWCA

Szczegotowe uregulowania zawiera zatgczony do SIWZ projekt umowy — zatgcznik nr 9

16. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO

16.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcy — w takim
przypadku zobowigzany jest do wykazania na/wg zatacznika nr 8 do SIWZ czeSci
zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom (nalezy dotgczyc
do oferty - jezeli wystepuje).

16.2. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna byé zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

16.3. Umowa o podwykonawstwo musi uzaleznia¢ prawo do wystawienia faktury lub
rachunku od dokonania odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego na warunkach niniejszej umowy, a wystawienie faktury lub rachunku
przez podwykonawce nie moze nastgpi¢ przed rozpoczeciem terminu, w ktérym
Wykonawca moze wystawi¢ fakture za te czes¢ robdt Zamawiajgcemu.

16.4. Umowa o podwykonawstwo musi w szczegodlnosci zawiera¢ nastepujace elementy:

1) okresla¢ kwote wynagrodzenia podwykonawcy mieszczgcg sie w granicach kwoty
wynagrodzenia okreslonego w umowie miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, przy
czym wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wyceny Wykonawcy za
tg czes¢ zamdwienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

2) Umowa o podwykonawstwo musi doktadnie okresla¢ cze$¢ przedmiotu zamdwienia,
ktéra jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposéb umozliwiajgcy
identyfikacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie zaméwienia.

3) zastrzega¢ spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i
rekojmig za wady i zawierac taki okres odpowiedzialnosci z tytutu gwaranciji lub rekojmi
za wady, aby nie byt krotszy od odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) okresla¢ termin zaptaty o ktorym mowa w pkt. 4 w taki sposéb aby umozliwi¢
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Zamawiajgcemu terminowg zaptate wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 8 marca 2013r o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U.
z 2013r., poz. 403).

6) Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe z podwykonawcyg jest zobowigzany do
przedfozenia do akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo ,oraz
projektu jej zmiany, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Projekt umowy lub
projekt jej zmian moze ztozy¢ Zamawiajgcemu rowniez podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy lub jej zmiany.

7) Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o ktérej mowa
w ust.1 lub do projektu jej zmiany jezeli bedzie on niezgodny z wymaganiami
zamawiajgcego okresSlonymi w SIWZ i we wzorze umowy odnosnhie umowy o
podwykonawstwo lub gdy termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie dtuzszy niz okreslony w umowie z wykonawca.

8) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia w terminie do 14 dni od
przedstawienia mu projektu umowy lub projektu jej zmian.

9) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy lub projektu jej zmiany ,0 ktérych mowa w ust 3 nie zgtosi na pismie
zastrzezen ,uwaza sie ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy lub projekt jej
Zmiany.

10) Po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za
zgodnos$c¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy i jej zmian
moze ztozy¢ Zamawiajgcemu réwniez podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

11) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
i jej zmian nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie ze zaakceptowat przedtozong
umowe lub jej zmiane.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie kazdej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi oraz jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia , z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy o zamoOwienie publiczne zawartej miedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym

16.5. Pozostate warunki umowy podwykonawczej okresla wzér umowy stanowigcy zatgcznik
do SIWZ.
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17. UDOSTEPNIANIE DOKUMENTOW POSTEPOWANIA

Wszelkie udostepnianie przez Zamawiajgcego protokotu lub zatgcznikéw, odbywac sie
moze zgodnie z art. 96 ustawy Prawo zamdéwien publicznych i § 4 ust. 1-5
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. / Dz. U. z 2016 r. poz. 1126/ w
sprawie protokolu o udzielenie zamowienia publicznego, na pisemny wniosek
Wykonawcy.

18. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU z zastrzezeniem 93 ust. 4 PZP

19. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZALICZEK NA
POCZETWYKONANIA ZAMOWIENIA

20. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

20.1. ODWOLANIE
Zasady i warunki wnoszenia odwotania okreslono w Rozdziale 2 dziat VI Srodki ochrony
prawnej PZP.

20.2. SKARGA DO SADU
Zasady i warunki wnoszenia skargi okreslono w Rozdziale 3 dziat VI Srodki ochrony
prawnej PZP.
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Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4

Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIENR 1

ROZDZIAL I
WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE

**} ***
Program

~ */! ;’A\,* e
M * Wiejskich

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

Zatgcznik nr 1do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy) (miejscowos$é, data)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadajgc na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na realizacje zadania:

,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”.

Oferuje/emy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia na nastepujgcych warunkach:

A. W kryterium cena:
Cena ofertowa Brutto ........ccvviiiiiiiiiii i rirn e rannnens PLN

W tym :
Zadanie nr 1:
Cena ofertowa Brutto .......ccceevviiiiii i iiiee e rrar e eas PLN

** ***
Program
Rozw
*6 ;’A\,*
* Wiejskich
RPN BIALANIA gm lata 2014-2020

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.

ZADANIE NR 2
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

Cena ofertowa brutto ............coviiiiiiiiiiii PLN
Stownie ZIotYCh . ...
Cena ofertowa netto ...........cooviiiiiiiiiiicis s PLN

Stownie ZIotYCh . ...

B. W kryterium czas gwarancji:
o gwarancja 60 m-cy
o gwarancja 72 m-cy
o gwarancja 84 m-cy
Prosze zaznaczy¢ zaoferowany czas gwaranciji.

C. W kryterium - Doswiadczenie kierownika budowy.
Zgodnie z zalgczonym wykazem

Dane dotyczace Zamawiajacego:
Gmina Swieszyno

Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno
tel. 94 316 01 20/ faks 94 316 14 91

Dane dotyczace Wykonawcy:

T = ] ] ST RPRP
Osoba do kontaktu:(imie, nazwisko, nr telefonu, fax., adres e-mail)

Zobowigzania Wykonawcy:

1. Oswiadczam/my, ze podana kwota ofertowa obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zaméwienia;

2. Oswiadczam/my, ze zapoznatem/liSmy sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamowienia,

Wiejskich

a lata 2014-2020

** ***
:6’;&,1& e

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

akceptuje/jemy jg bez ograniczen.

3. Oswiadczam/my, ze uwazam/my sie zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od daty
uptywu terminu sktadania ofert;

4. Akceptuje/my termin wykonania zamowienia oraz warunki ptatnosci i warunki gwaranciji
okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ;

5. Gwarantuje/jemy wykonanie catosci niniejszego zamoéwienia zgodnie
z trescig: SIWZ, wyjasnieniami do SIWZ oraz jej modyfikaciji;

6. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszg, umowe zobowigzujemy
sie zawrzeC w miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego;

7. Oswiadczam, ze akceptuje proponowany przez Zamawiajgcego projekt umowy oraz
postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

8. Oswiadczam, ze wybor niniejszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego / bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego w nastepujgcym zakresie:

9. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPZP ,zadne
z informaciji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte
w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie mogg by¢ one udostepniane,
w szczegolnosci innym uczestnikom postepowania.

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) Strony w ofercie
informaciji (wyrazone cyfra)
od do
a)
b)

10. Zdobylismy wszelkie informacje konieczne do wiasciwego przygotowania niniejszej
oferty;

11.Os$wiadczam(y), ze jestem matym bgdz $rednim przedsiebiorcg®:

1Nalezy skresli¢ niewtasciwe.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36). Te informacje sg wymagane wytgcznie do celéw statystycznych.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR. Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i ktére
zatrudniajg mniej niz 250 os6b i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 miliondw
EUR.

Wiejskich

** ***
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a lata 2014-2020

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

a) tak
b) nie

12. Niniejsza oferta sktada sie z ........ kolejno ponumerowanych stron.
Do oferty zatlgczono nastepujace dokumenty:

Data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Wiejskich
GRUPA DIIALANIA na lata 2014-2020

**’ ***
*/ /,A\,* e
*

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.

ZADANIE NR 2
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

oswiadczenie skfadane wraz z ofertg
Zatagcznik nr 2do SIWZ

Zamawiajacy:

Gmina Swieszyno

76-024 Swieszyno 71
(petna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”.

prowadzonego przez Gmine Swieszyno o$wiadczam, co nastepuie:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Wiejskich

** ***
:6’;&,1& e

a lata 2014-2020

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.

ZADANIE NR 2
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w  SIWZ Rozdziat Il — nr postepowania RIG.271.183.2017, (wskaza¢ dokument i wiasciwg
jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziatu w postepowaniu).

(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
Przez ZamawiajgCegO W........oueueueneeieiianaeneeeiieieeenenns (wskaza¢ dokument i wtasciwg
jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okre$lono warunki udziatu w postepowaniu),
polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

............................. ,W nastepujacym zaKresie: .......ccooviiiiiiiiii i
................................................................................................ (wskaza¢ podmiot i

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informaciji.

Wiejskich

IR
*6 (| oy g
* gl a lata 2014-2020
,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

oswiadczenie skfadane wraz z ofertg

Zatgcznik nr 3do SIWZ

Zamawiajacy:

Gmina Swieszyno

76-024 Swieszyno 71
(petna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZEStLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”

prowadzonego przez Gmine Swieszyno o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Wiejskich
2 lata 2014-2020

** ***
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1,8 ustawy Pzp.

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp(poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp).Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust.
8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby

(podpis)

[UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy zamawiajgcy przewidziat mozliwo$c, o ktérejf mowa w
art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawyPzp]

Wiejskich
2 lata 2014-2020

SRy
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2

str.45



Fundusze Rzeczpospolita 'ﬁ' Unia Europejska a*

EUI'OpEjSkIe - Polska k:i'i Pomorze Europejskie Fundusze S s
Program Regionalny ¥ Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne A

,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NAKTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, bedgcego/ych

oda¢ petng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG),niezachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

(podpis)

Wiejskich
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

oswiadczenie sktadane przez wszystkich wykonawcoéw w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji z otwarcia ofert

Zatgcznik nr 4do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy) (miejscowosc, data)

Gmina Swieszyno
76-024 Swieszyno 71

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

W zwigzku ze ztozeniem oferty w przetargu nieograniczonym na:

»,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”.

w nawigzaniu do art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamdwien publicznych

Jalmy NiZEj POAPISANY/I ... et

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawcow — w przypadku sktadania oferty przez podmioty

wystepujgce wspolnie podac¢ nazwy i adresy wszystkich wspdlnikéw lub cztonkéw

konsorcjum)

o$wiadczam/o$wiadczamy, ze Wykonawca, ktérego reprezentuje/reprezentujemy

1) nie przynalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, i 1634) z innym
wykonawcg, ktory ztozyt oferte w przedmiotowym postepowaniu®

** ***
Program
Rozw
*6 ;’A\,*
* Wiejskich
RPN BIALANIA gm lata 2014-2020

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.

ZADANIE NR 2
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

2) przynalezy do grupy kapitatowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie
konkurencji i konsumentow wraz z wykonawcg ktory ztozyt oferte w przedmiotowym
postepowaniu tj. (podac nazwe i adres):

podpis Wykonawcy

*Wtasciwe podkresli¢

**wraz ze zfozeniem o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
Wykonawca moze przedstawi¢ wyjasnienia i dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie
prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wiejskich
na lata 2014-2020

**’ ***

*( /,A\,* e
,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

oswiadczenie skfadane wraz z ofertg — jezeli wystepuje
Zatgcznik nr 5 do SIWZ

(nazwa i adres podmiotu
udostepniajgcego zasoby)

(miejscowosc, data)

ZOBOWIAZANIE
do oddania Wykonawcy do dyspozyciji
niezbednych zasob6éw na potrzeby realizacji zaméwienia

Ja/my NIZEJ POAPISANI ... ..t
dziatajgC W imieniU. ... ..o —————-
(nazwa i adres podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)
Oswiadczam, ze zobowigzuje sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.),
udostepni¢ nw. Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy, ktéremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)
Przystepujgcemu do postepowania w sprawie zamoéwienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego pn.:

»Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”

Nastepujgce zasoby: (zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu)

W celu spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

Wiejskich

GRUPA DIIALANIA gm lata 2014-2020

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.

ZADANIE NR 2
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.
ZADANIE NR 1

Wykonawca bedzie moégt wykorzystywaé ww. zasoby przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego w nastepujgcy sposoéb:

W wykonywaniu zamowienia publicznego bedziemy uczestniczyé w nastepujgcym zakresie i
okresie udziatu:

Zobowigzujemy sie do zrealizowania robét budowlanych, ktérych dotyczg wykazane wyzej
zdolnosci.

(podpis Wykonawcy oddajgcego
do dyspozycji zasoby)

Wiejskich
GRUPA DIIAL

**’ ***
*( /,A\,* e
* na lata 2014-2020
,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIENR 1

oswiadczenie skfadane na wezwanie Zamawiajgcego przez Wykonawce, ktérego oferta
oceniona zostanie najwyzej

Zatgcznik nr 6do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy)

(miejscowosc, data)

Wykaz wykonanych robét budowlanych

: i s Miejsce

Przedmiot Data wykonania roboty | \wartogé brutto Jsce Nazwa
L c ) wykonania odbiorc

P- Zzamowienia Rozpoczecie | zakonczenie z zamowienia y
1.
2.
3.
4,

pozycja ta nie bedzie brana pod uwage.

* Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody czy roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie. W
przypadku wykazania zamowienia, ktére nie zostanie poparte stosownym dokumentem —

Miejscowos¢, data

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

**’ ***

‘ */! /,A\,* e

) * i 2102070

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na

wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIENR 1

oswiadczenie skfadane na wezwanie Zamawiajgcego przez Wykonawce, ktérego oferta
oceniona zostanie najwyzej

(nazwa i adres wykonawcy)

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Wykaz oséb wyznaczonych do realizacji zamoéwienia:

L.p. :\rgfwi sko Zakres wykonywanych E;Vﬁgggsvcée Ss%sgvzygfzne%n%ic(; Doswiadczeni | Podstawa
. o , e :
pgezr;;ﬁ;;zg?nosm posiadane ustugi spetniajgcy g;s/(s);;onowama
ﬁini)g'sze 5 J uprawnienia warunki okreslone [w latach] a
A w SIWZ Rozdz. II
zamoéwienia pkt. 1.3b
(nazwa zadania)
Kierownik
budowy

Kierownik robot
drogowych

Kierownik robét
elektrycznych

Kierownik robot
sanitarnych

Oswiadczamy, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia
posiadajg wymagane kwalifikacje zawodowe.

Miejscowosé, data

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

GRUPA DIIALANIA

Program

Wiejskich

na lata 2014-2020

**’ ***
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*

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

oswiadczenie skfadane wraz z ofertg

Zatgcznik nr 7A do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy)

Wykaz oséb do oceny w kryterium: Doswiadczenie kierownika budowy

Imie Kwalifikacje Opis wykonanych . ,
prz realizacyi posiadane przedmiot ustugi o)s/oFt;
przy ! J uprawnienia spetniajacy [w latach] a
niniejszego warunki
zamowienia .
okreslone w
SIWZ Rozdz. Il
pkt. 11.2 C
(nazwa zadania)
1 Kierownik
budowy

Oswiadczamy, Ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia
posiadajg wymagane kwalifikacje zawodowe.

Miejscowos¢, data (podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

Wiejskich
na lata 2014-2020

**’ ***
*( /,A\,* e
,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.
ZADANIE NR 1

oswiadczenie skfadane wraz z ofertg — jezeli wystepuje

Zatgcznik nr 8do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy)

(miejscowos$é, data)

Wykaz czesci zamoéwienia powierzonych podwykonawcom

Lp.

‘o e . Procentowy
Czes$ci zamoéwienia powierzone podwykonawcom

zakres robot

Wiejskich
GRUPA DIIAL

**’ ***
*/ /,A\,* e
* na lata 2014-2020
,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

Zatacznik Nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr RIG - ...../12018 — PROJEKT

W dNiU oo, w Swieszynie pomiedzy

Gming Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno ,
NIP:499-05-21-087, Regon:330920707

reprezentowang przez:

Ewe Korczak- Wojta Gminy Swieszyno,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —Remigiusza Szymanskiego

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym

zwanym dalej w tekscie umowy Wykonawca,

zostata zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
1. Definicje:

Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzgcych

w skiad wszystkich czesci umowy. Oprocz tego, w rozdziatach dotyczgcych specyfikacji

technicznych i wycenionego przedmiotu robét podano definicje dotyczgce bezposredniego

wykonywania rozliczen robot.

a) Cena jest to podane w umowie catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze kohcowym oraz
w okresie gwarancji;

b) Data rozpoczecia robét jest to termin wejscia Wykonawcy na teren budowy, po
przekazaniu placu budowy, nie pézniej niz 14 dni od przekazania placu budowy;

c) Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce
integralng czesS¢ umowy oraz wykonane w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajgce te dokumenty, ktore po zatwierdzeniu stajg sie integralng czescig umowy.

d) Inspektor nadzoru jest to osoba petnigca obowigzki z ramienia Zamawiajgcego,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

e) Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania, w razie potrzeby, rozwigzan zamiennych zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

Wiejskich
2 lata 2014-2020

** ***
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

f) Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedtozony Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamoéwienia publicznego, stanowigce
integralng czes¢ umowy;

g) Okres gwarancji jest to podany w umowie okres, w ktérym mogg by¢ zgtaszane wady
do usuniecia przez Wykonawce. Okres gwarancji ustala sie na okres...... miesiecy.

h) Podwykonawca jest to osoba fizyczna Ilub prawna, ktora zawarta umowe
w formie pisemnej z Wykonawcg na wykonanie czesci robot objetych umowa;

i) Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robét budowlanych w zakresie
podanym w umowie.

i) Roboty tymczasowe — nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania robét budowlanych, ktére zostang
zdemontowane po zakonczeniu robét budowlanych;

k) Protokét odbioru koncowego jest to dokument stwierdzajgcy wykonanie przez
Wykonawce wszystkich robot zgodnie z umowg, potwierdzony przez Komisje
Odbiorowg, powotang przez Zamawiajgcego.

)] Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji
projektowe;.

m) Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg o wykonanie
robét budowlanych w zaméwieniu publicznym;

n) Wadaw robotach polega na wykonaniu danych robét lub czesci niezgodnie z umowa,
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlane;j.

0) Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania robét
zgodnie ze ztozong oferta.

p) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest to kwota pieniezna lub dokumenty
okreslone w art. 148 Ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

g) Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktéra dokonata
wyboru oferty Wykonawcy oraz jest uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu
Prawa Budowlanego.

r Protokét koniecznosci jest to wewnetrzny dokument Zamawiajgcego sporzadzony
przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce okreslajgcy konieczno$¢ wykonania

robot dodatkowych.
2. Skréty i uproszczenia
BIOZ Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
CPV Wspdlny stownik zaméwien publicznych.
KC Kodeks Cywilny.
KPC Kodeks Postepowania Cywilnego.
KRS Krajowy Rejestr Sagdowy.
SST Szczegodtowa specyfikacja techniczna.
PB Prawo Budowlane.
PN Polska norma.
PzZP Prawo zaméwien publicznych
DP Dokumentacja projektowa

STWIORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

PA DIIALANIA na lata 2014-2020

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

3. Interpretacje
1) Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa

polskiego.
2) Poszczegolne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:
a. SIwz
b. Umowa.

c. Dokumentacja projektowa.
d. Wybrana przez Zamawiajgcego oferta Wykonawcy.
e. Kosztorys nakfadczy
3) W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i
Kodeksu postepowania cywilnego.

4) Jezyk.
Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.
§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania inwestycyjnego
pn. ,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”
obejmujgcego:

Zadanie nr 1: ,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino,
gmina Swieszyno”

Zadanie nr 2:,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina
Swieszyno”.

zwanej w dalszej czesci niniejszej umowy: ,Przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem rzeczowym robot okreslonym
w SIWZ wraz z jej zmianami wynikajgcymi z modyfikaciji jej tresci lub odpowiedzi udzielanych
na pytania zadane w toku postepowania, dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
przepisami prawa, a w szczegolnosci przepisami BHP i przeciwpozarowymi oraz ofertg z
dnia ... stanowigcymi tacznie tres¢ zatgcznikdéw do niniejszej umowy.

3. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

4. W razie roznicy w tresci dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2, przyjmuje sie, ze Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia,
a w razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zamowienia przyjmuje sie, ze
Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajgcy
z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian tresci
wskazanych wyzej dokumentow.

5. W cenie oferty Wykonawca uwzglednit koszt ochrony przekazanego placu budowy, zaplecza
sanitarnego i WC, wywozu $mieci i nieczystosci komunalnych oraz koszty zwigzane z energig
elektryczng, wodg i odprowadzeniem $ciekoéw, proporcjonalnie do ich zuzycia (wedtug
wskazan podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie potrzeb i mozliwosci). Smieci
odpady po robotach witasnych, Wykonawca usuwa na wilasny koszt, kazdego dnia po
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ZADANIE NR 1

zakonczeniu prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznosci wykonawcy z
tytutu wystawionych faktur VAT o kwoty wynikajace z kosztow zuzycia mediow, o ktérych
mowa W niniejszym ustepie.

6. Wykonawca na wtasny koszt wykona i zamontuje 2 szt. tablic informacyjnych oraz 2 szt.
tablic pamigtkowych zgodne ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego. Miejsce
ustawienia tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

§3
CZAS TRWANIA UMOWY

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
Zamawiajgcy przekaze plac budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy: 28.09.2018 r. Za dzien zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien zakonczenia czynnosci odbiorowych
ustalony w toku odbioru z zastrzezeniem § 13 ust. 13.

Zamawiajgcy najpozniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy 1 egz.
Dokumentaciji projektowe;j.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu najpozniej 7 dni przed rozpoczeciem
robot: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”), uwzgledniajgcy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, opracowany zgodnie
Z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126) oraz o$dwiadczenie kierownika budowy
0 przejeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnien budowlanych i przynaleznosci do lzby
kierownika budowy.

§4
REPREZENTACJA NA BUDOWIE

Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

dziatajgcego w  granicach  umocowania  okreSlonego  przepisami  ustawy
z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.).
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ........................ , ktory posiada
wymagane uprawnienia budowlane, wiedze, doswiadczenie jest upowazniony do
podejmowania wszelkich decyzji, w tym skutkujgcych finansowo, dotyczgcych realizaciji
przedmiotu umowy, petnigcego bezposredni nadzér nad podlegtymi pracownikami,
wspotpracownikami lub kontrahentami (podwykonawcami);

Z ramienia Zamawiajgcego do wspétdziatania w zakresie spraw realizacyjnych, wyznacza
Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie osoby
petniacej funkcje kierownika budowy.
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ZADANIE NR 1

10.

11.

12.

13.

14.

Zmiana osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy, jest mozliwa jedyne za zgodag
Zamawiajgcego, w razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobe, ktéra spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru wymagajg formy pisemnej (wpisu do
dziennika budowy).

Inspektor nadzoru sprawdzac¢ bedzie jakos$¢ dostarczonych i wbudowanych materiatéw
przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewlasciwej jakosci materiatdéw (np. brak
atestow, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.) Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zabroni¢ wbudowania takich materiatéw, a wykonane elementy robét
nakazac rozebrac¢ i wykonaé ponownie w sposob odpowiadajgcy normom jakosciowym na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badanh, atestow
planowanych do uzycia lub uzytych materiatow w ciggu 48 godzin od wezwania.

W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robét inspektor nadzoru moze nakazac
rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposéb odpowiadajgcy
normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe
zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robot i powiadomienia Wykonawcy
o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie czekajgc na odbiory
robét.

Sprawdzanie robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady i nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
ujawnionych wad w pdzniejszym terminie.

Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy, w uzasadnionych
wypadkach - odrebnym pismem.

Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie
sg niezbedne do wykonania robot zgodnie z umowg i projektem budowlanym, ktére nie
rozszerzajg zakresu rzeczywistego robo6t lub usuniecia wad w tych robotach. Wykonawca
ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkow i instrukciji.

Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robét wpisem do dziennika budowy. Po
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania rob6t w danym zakresie,
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci odbiorowe.

§5
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy:

w wysokosci netto ............... +VAT, co daje tacznie wynagrodzenie brutto.................. zt
(StOWNIE. ..o )
w tym:

Zadanie nr 1:
Wartos¢ netto............... +VAT, co daje fgcznie wynagrodzenie brutto.................. zi
(StoWnie. ... )
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ZADANIE NR 1
Zadanie nr 2:

Wartosé netto ............... +VAT, co daje fgcznie wynagrodzenie brutto.................. zt
(STOWNIE.. .., )

okreslone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik do umowy.

Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone
z peing odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajgce
przez caty czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez mozliwosci jego zmiany
w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy
w/g umowy i wszystko, co konieczne dla wtasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu
przedmiotu zamoéwienia oraz niezwlocznego usuniecia wszystkich wad i dokonania
potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

. Rozliczanie robét bedzie sie odbywato dla kazdego zadania oddzielnie:

Zadanie nr 1 -na podstawie faktury czesciowej (Zamawiajgcy dopuszcza 2 faktury
czesciowe) za elementy robot ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2 pkt. a Umowy, stosunkowo do zakresu ich wykonania wraz z protokotem
odbioru czesciowego robot potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,
oraz na podstawie faktury kohcowej wraz z protokotem odbioru koncowego.

Zadanie nr 2 — na podstawie faktury koncowej za elementy robét ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt. a Umowy wraz z protokotem odbioru
kohcowego.

. Ptatno$¢ za fakture czesciowag zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury VAT wraz 2z zatgcznikami, .
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotem odbioru
czesciowego robot bgdz dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7 oraz oswiadczeniami, o
ktérych mowa w ust. 5.

. Podstawg wystawienia korncowej faktury VAT bedzie podpisany przez strony protokdt odbioru
kohcowego prac, potwierdzajgcy wykonanie i odebranie prac, a takze os$wiadczenia
zgtoszonych podwykonawcow o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce oraz przedtozenie
Zamawiajgcemu dowodow zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych,
dostaw lub ustug, pod rygorem wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Strony ustalajg, iz faktura nie spetniajgca warunkéw okreslonych w Umowie badz opisana
niezgodnie z postanowieniami Umowy bedzie uznawana za fakture nie stanowigca
podstawy zaptaty i odsytana bez ksiegowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
w doreczonej fakturze VAT, termin zaptaty wynagrodzenia ulega przedtuzeniu o okres, w
ktérym wykonawca usunie stwierdzone nieprawidtowosci.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej i koncowego rozliczenia stanowi protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura bedzie ptatna w terminie do 30 dni od

daty otrzymania jej przez Zamawiajgcego.
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ZADANIE NR 1

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zapfata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w ztotych polskich.

Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy moze ulec zmianie, w
drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania okreslonych robét bgdz
koniecznosci wykonania roboét zamiennych okreslonych i potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy i protokotem koniecznosci sporzadzonym przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonanie rob6t zamiennych nie
moze powodowac wzrostu wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 o wiecej niz 5 %.

Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty objete zakresem rzeczowym, okreslonym w
umowie (wykonywane w sposob odmienny anizeli wynika to z umowy).

Wierzytelnos¢ Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji,
przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ustanowienia przez
Wykonawce cesji czesci wierzytelnosci tytulem wynagrodzenia naleznej mu od
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart zaakceptowang lub
zgtoszong umowe, do wysokosci kwoty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy.

Ustanowienie cesji moze nastgpi¢ wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego pod

rygorem niewaznosci.
Wykonanie robot rozszerzajgcych zakres w stosunku do projektu budowlanego moze
nastgpi¢ wytgcznie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy i zostaty spetnione przestanki
okreslone w art. 67 ustawy PZP. Wymaga ono uprzedniego spisania protokotu
koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go
przez Zamawiajgcego oraz spisaniu umowy. W przypadku wykonania przez Wykonawce
takich robo6t bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy nie

ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w

przedmiarze robdt, w szczegolnosci zwigzane z usuwaniem ujawnionych korzeni roslin,

przektadaniem lub zagtebianiem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu a wystepujgce w

projekcie budowlano-wykonawczym nie sg robotami wykraczajgcymi poza zakres

podstawowy umowy.

Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
wymagajg uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Roboty zamienne i zaniechane zaakceptowane przez zamawiajgcego zostang rozliczone
kosztorysem zamiennym z korektg wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za
wykonanie przedmiotu.

Wynagrodzenie zaptacone za roboty odebrane czes$ciowe nie moze przekroczy¢ 70 %

wynagrodzenia zadania nr 1okreslonego w ust. 1.

Zaptata wynagrodzenia wymaga przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizaciji
czesci zamowienia.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 19, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.
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ZADANIE NR 1

21.

Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow robot i innych swiadczen co nie
wyklucza zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.

§6
PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czes¢ robdt, ale takze dostaw lub ustug, zostata wykonana
przez podwykonawcow w zakresie wskazanym w ofercie pod warunkiem, ze posiadajg oni
uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnosé za jakos¢ i terminowos¢ robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcow.

Wykonawca moze wykonaé czes¢ przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcdw
zachowujgc swobode wyboru podwykonawcow w granicach kwoty wynagrodzenia
okreslonego tg umowg oraz przy spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1§ 2, przy czym
wynagrodzenie podwykonawcy nie moze byé wyzsze od wyceny Wykonawcy za tg czesc¢
zamowienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamdéwienia.
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajagcego o wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
whnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy
pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinien w szczegolnosci zastrzegaé spetnienie
przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmia.

Umowa pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo musi doktadnie okreslac czesc
przedmiotu zamowienia, ktéra jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposéb
umozliwiajgcy identyfikacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie
niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo musi przewidywaé¢ wiasciwos¢ Sadu
rzeczowo wilasciwego w Koszalinie do rozpatrywania sporéw pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawcg z udziatem Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy
0 podwykonawstwo, oraz projekt jej zmiany, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.
Projekt umowy lub projekt jej zmian moze ztozy¢ Zamawiajgcemu réwniez Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany. Przediozony Zamawiajgcemu projekt umowy
musi zawiera¢ wszystkie informacje dotyczgce zakresu rzeczowego robét wykonywanych
przez Wykonawce, ktérego dotyczy przedmiot umowy oraz warto$¢ przedmiotu tej umowy.
Wykonawca zawierajgc umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych
umowach klauzul zabezpieczajgcych realizacje wykonania umowy, co najmniej w takim
zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktérej tre$¢ bedzie
sprzeczna z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg oraz takiej,
ktora nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania przez Zamawiajgcego
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wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace bezposrednio z faktur wystawionych
przez Wykonawce, w sytuacji braku zapfaty w terminie bezposrednio przez Wykonawce.

9. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktoéry nie bedzie miat
wystarczajgcych: potencjatu kadrowego, wiedzy, doswiadczenia, kwalifikacji i uprawnien
pozwalajgcych na wykonanie prac bedacych Przedmiotem umowy.

10. Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje
z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zmiana moze nastgpi¢
wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.

11. Jezeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy PZP,w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia w SIWZ.

12. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn lezgcych po jego
stronie i naliczenia z tego tytutu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP,a proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie nie spetnia warunkoéw udziatlu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia w SIWZ.

13. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentéw, termin ten jednak nie moze byc¢ krotszy niz 3 dni.

14. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zgdaé zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

15. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Sprzeciw Zamawiajgcego oznacza zakaz
wykonywania robot przez podwykonawce wobec ktérego Zmawiajgcy wnidst sprzeciw.

16. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
podwykonawcow, z ktérymi zawart umowe.

17. Po ztozeniu faktury Zamawiajgcemu, Wykonawca wyszczegolni wartos$¢ prac dotyczgca
podwykonawcédw wraz z oswiadczeniem podwykonawcow, ze powyzsza kwota wyczerpuje
w catosci ich roszczenia z tytutu wykonania danych robét.

18. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

19. Warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu pokwitowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzen otrzymania zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami.

20. Za wykonane prace Wykonawca wystawiat bedzie fakture/faktury, do ktérych zatgczy
protokot/protokoty odbioru robdt podpisane przez Podwykonawce i Wykonawce
stwierdzajgce wykonanie robdt objetych fakturg/fakturami. Do protokotu/protokotéw
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Wykonawca zatgczy kserokopie faktury VAT odnoszgcej sie do ww. protokotu/protokotéw
oraz pisemne o$wiadczenie wykonawcy, co do kwoty, jaka zostata przelana na rachunek
bankowy Podwykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, lub w przedtozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnosé
z oryginatem” kopii o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgltoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 23, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, przy czym bezposrednia zaptata moze objgé
wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek,

3) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci lub zasadnosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy.

Kwote zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwote ztozong do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzah wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za wiasne na zasadzie ryzyka.

W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robot w niniejszej umowie.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne na
zasadzie ryzyka.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
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31.

32.

33.

34.

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym umowa o podwykonawstwo musi
uzaleznia¢ prawo do wystawienia faktury lub rachunku od dokonania odbioru przedmiotu
umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego na warunkach niniejszej umowy, a
wystawienie faktury lub rachunku przez podwykonawce nie moze nastgpi¢ przed
rozpoczeciem terminu, w ktérym Wykonawca moze wystawi¢ fakture za te czesc¢ robdt
Zamawiajgcemu.

Postanowienia jak wyzej bedg mialy zastosowanie w przypadku zmian (anekséw) umoéw
Wykonawcy z Podwykonawcami.

W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu robot przez
Podwykonawcow, niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
nakazac¢ przerwanie robot do momentu wyjasnienia lub odstgpi¢ od umowy. Powyzsze nie
bedzie stanowito podstawy do wnioskowania przez Wykonawce o wydluzenie terminu
realizacji przedmiotu/etapu/czesci umowy. Przerwanie robot z tego tytutu nie stanowi
podstawy do zgdania przez Wykonawce wydiuzenia terminu realizacji umowy.

W przypadku wielokrothego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie takie
kwalifikuje sie jako zawinione przez Wykonawce.

W umowach podwykonawczych strony zobowigzane sg wprowadzi¢ zakaz dokonywania
cesji, zastawu, faktoringu, zbycia i przelewu wierzytelnosci z tych umoéw wynikajgcych bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego, ze skutkiem bezskutecznosci cesji, zastawu, faktoringu,
zbycia lub przelewu wobec Zamawiajgcego.

35. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynika z

umowy o podwykonawstwo przy czym nie moze przypada¢ na dziehn wczes$niejszy niz
dzien wymagalnos$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza ze:

a) posiada umowe ubezpieczenia wazng w okresie od podpisania umowy do czasu
podpisania przez strony protokotu odbioru koricowego,

b) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robdt budowlanych, ktore
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, a takze srodkami finansowymi,
co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw
przewidzianych umowa;

c) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony
jego wspotpracownikow lub kontrahentéw (podwykonawcow) w wykonaniu czynno$ci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg niezbedng wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie rob6t budowlanych bedacych jej
przedmiotem;

d) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy
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spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

e) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogg wptyngc
negatywnie na jako$¢ lub terminowosé wykonania obowigzkéw przewidzianych
W niniejszej umowie;

f) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy;

g) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi
z realizacjg zaméwienia;

h) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu caty Przedmiot umowy;

i) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitg odpowiedzialnos¢ do dnia
pozytywnego odbioru catosci prac przez Zamawiajgcego,

i) przejmuje na siebie obowigzki wytwoércy odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z pdézn. zm), bez prawa
dodatkowego wynagrodzenia.

k) wszystkie osoby swiadczgce prace w imieniu wykonawcy w ramach realizacji niniejszej
umowy posiadajg: prawo do ubezpieczenia, w szczegolnosci prawo do ubezpieczenia
wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzajgce brak przeciwwskazan do
wykonywania prac nazajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokosci, aktualne
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, $swiadomo$¢é zagrozen
wystepujgcych przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrozen,
kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obstugi urzgdzehn wymagajgcych
posiadania kwalifikacji dodatkowych,

[) zapewni staty nadzér nad prowadzonymi pracami osobie posiadajgcej aktualne
szkolenie okresowe bhp dla osdb kierujgcych pracownikami

m) nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim jakichkolwiek informac;ji, ktére
uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) sporzgdzenia i ztozenia u Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego z
podziatem odrebnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2, zwanego dalej ,harmonogramem” w
terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy w formie pisemnej i elektronicznej
(edytowanej), w formie uzgodnionym z Zamawiajgcymi zgodnie z przedstawiong ofertg
przetargowa.

b) przejecia frontu robét i koordynaciji robét wiasnych,

c) na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty
wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn
i urzgdzen. Dotyczy to takze maszyn i urzgdzen podwykonawcéw;

d) zabezpieczenia materiatow i Srodkéw produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,

e) prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego na zasadach prowadzenia dziennika
budowy;

f) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego,

g) wykonywania polecen Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego,

h) poinformowania WHtascicieli sgsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach
w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem wykonania robot,

I) utrzymania tadu i porzadku w czasie realizacji Przedmiotu umowy pod rygorem wykonania
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prac porzadkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, po uprzednim
jednokrotnym wezwaniu do utrzymania tadu i porzgdku,

j) utrzymania terenu robdt w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych odpadow,
Smieci na swoj koszt, w tym dokumentowania sposobu ich usuwania,

k) prowadzenia robot w sposdb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami statymi
jak i ciektymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo —
wodnego,

[) utrzymania wtasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne,
a w sytuacji powstania przeszkdd komunikacyjnych, sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu
i uzgodnic¢ go z wiasciwymi organami,

m) odtworzenia przez uprawnionego geodete zniszczonych lub uszkodzonych punktéow
osnowy,

n) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu
ich odbioru przez Zamawiajgcego oraz biezgcego aktualizowania harmonogramu,

0) zgtaszania do odbioru poszczegdélnych etapoéw robdt w tym robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego,

p) uzywania do realizacji Przedmiotu umowy materiatdw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (t.j. DZ.U. z 2017 r., poz. 1332, z p6zn.zm.) oraz dokumentacjg
opisujgcag Przedmiot umowy,

g) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestow na wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia przed ich wbudowaniem, protokotéw odbioréw
czesciowych, protokotow préb i innych niezbednych dokumentow,

r) wykonania Przedmiotu umowy z materiatbw wiasnych, zgodnych z Dokumentacjg
projektowg. Wszelkie zmiany materiatbw wymagajg pisemnej zgody i akceptacji
Zamawiajgcego,

s) uporzgdkowania placu budowy poprzez usunigcie wiasnych urzgdzen zagospodarowania
placu budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkow produkcji, nieczystosci oraz
zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez zatoge Wykonawcy (w tym
podwykonawcow, kontrahentéw, itp.) najpézniej w terminie 7 dni od daty spisania
protokotu odbioru kohcowego robdt,

t) usuwania w sposob terminowy i na jego wylaczny koszt usterek stwierdzonych przez
Nadzér Inwestorski lub Nadzér Autorski w czasie trwania robét, po ich zakonczeniu, a
takze w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Powyzsze dotyczy takze uszkodzenia
konstrukgciji, instalacji lub sieci podziemnych,

u) wykonania Przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscia wymagang od podmiotu
profesjonalnie Swiadczacego tego typu wustugi oraz zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami administracyjnymi o charakterze
bezwzglednie obowigzujgcym,

v) prowadzenia robot zgodnie z przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi i spetnienia wymagan ochrony srodowiska, w tym opracowania i
wdrozenia w razie koniecznosci projektu czasowej organizacji ruchu,

3. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje
takze:
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a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)
)

)
k)

)

Organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie
terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi
skutkami, a takze witasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Urzadzenie terenu budowy, wykonanie przytaczen wodociggowych
i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia wraz z
poniesieniem kosztow wytgczen i wtgczen energii elektryczne;j.

Wykonanie prac przygotowawczych, m. in: geodezyjne wytyczenie obiektdw w terenie
przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej
przez uprawnione stuzby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatow, odpaddéw i $mieci, jak i do skladowania
materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora.

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw i rozruchow oraz
ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych
przedmiotem przetargu, jak rowniez dokonanie odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
robot zanikajgcych do odbioru.

Naprawe uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia podziemnego.
Demontaz, naprawe i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i elementdéw zagospodarowania terenu oraz wypfate odszkodowan na rzecz
os6b trzecich.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni
drog i chodnikdbw w rejonie prowadzonych robot i zaplecza budowy oraz poniesienie
kosztéw z tym zwigzanych.

Wykonanie instrukcji eksploatacji, instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowej oraz tablic informacyjnych.

m) Przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcej oznakowanie

n)

0)

pionowe i poziomej wraz z uzgodnieniem ze stosownymi organami oraz wprowadzenie

tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robot;

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

Skompletowanie i dostarczenie dokumentéw odbiorowych w ilosci 2 egz. wersji

papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej, nie pdzniej niz w dniu ztozenia zawiadomienia o

zakonczeniu robot, w tym:

— Wykonanie i przedtozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz projektéw powykonawczych,
z zaznaczeniem ewentualnych zmian uzgodnionymi z  projektantem
w stosunku do projektu (1 egzemplarz) z potwierdzeniem Starostwa Powiatowego o
jej zgodnosci z ZUDP na wiasny koszt, nie pdzniej niz w dniu zfozenia
zawiadomienia o zakonczeniu robot;
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y

— Sporzagdzenie przez uprawnionego geodete zestawienia diugosci wykonanej sieci
oraz ilosci przytgczy, obiektow;

— inwentaryzacja geodezyjna,

— atesty, aprobaty i certyfikaty;

— protokoty préb i badan;

— karty gwarancyjne w przypadku gwarancji jakosci udzielanej przez producenta
elementéw wykorzystywanych przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu
umowy;

— opinii technologicznej lub operatu kolaudacyjnego opracowanego przez kierownika
budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajgcego
m. in. wnioski uwzgledniajgce wyniki badan: podtoza i nawierzchni w tym wynikow
pomiaréw réwnosci poprzecznej i podtuznej podbudowy i warstw wierzchnich oraz
potwierdzenie o zgodnosci wykonania roboét z projektem budowlanym, specyfikacja
techniczng wykonania robét i odbioru robét budowlanych, przed zgtoszeniem robét
do odbioru,

— sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w  wersji elektronicznej
i papierowej, kompletu dokumentéw dotyczgcych wszystkich wyrobdéw, materiatdéw
czy urzgdzen w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego — przed ich
wbudowaniem;

— sporzadzenie wykazu dokumentow w tym certyfikatow i Swiadectw jakosci
materialdbw obejmujgcy calg dokumentacje odbiorowg. ZawartoS¢ i sposob
wykonania dokumentacji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i dostarczenie Zamawiajgcemu jego kopii przed rozpoczeciem robot;
Przygotowanie niezbednych materiatéw, w tym dokumentacje powykonawczg do ztozenia
zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,

Wystgpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie udzielonego
petnomocnictwa, pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektéw, jesli bedzie
wymagane.

Wspotudziat w przygotowywaniu przez Zamawiajgcego materiatdbw w sprawie
pozyskiwania pozabudzetowych srodkow finansowych.

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne badz tez przedstawiajace
znaczng wartosé, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad
Zamawiajgcego. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne Kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszym trybem postepowania.
Szkoda zaistniata w robotach Ilub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w roboty w okresie miedzy terminem rozpoczecia robét, terminem ich zakohczenia oraz
w okresie gwarancji za wady spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.
Wykonawca bedzie sie podporzadkowywat zaleceniom nadzoru technicznego
Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie we witasnym zakresie zabezpieczy¢ i chroni¢ przed
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zniszczeniem wykonane prace do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego.

x) Wykonawca zapewni na biezgco tad i porzadek, a zwlaszcza po zakonczeniu prac na

udostepnionym odcinku robét, pod rygorem wykonania tych prac na koszt Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

y) Miejsca pracy i drogi transportowe muszg by¢ utrzymane w czystosci, a odpady

i opakowania na biezgco sprzatane i skladowane w wyznaczonych do tego celu
miejscach. Jesli powyzsze nie bedzie przestrzegane to prace porzgdkowe wykona
Zamawiajgcy a kosztami obcigzy Wykonawce.

z) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do

uzytku oraz likwidacji wszystkich drog tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia.

aa) Jezeli Zamawiajgcy zwrdéci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby,

b

ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i
nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy.

b) Przeprowadzenie wycinki drzew wraz z karczowaniem pni.

cc) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego,

d

e

jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane

d) W okresie gwarancji pielegnacja terendw zielonych do wzrostu trawy wraz z pierwszym
koszeniem. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu termin wykonania koszenia z co najmniej
2 dniowym wyprzedzeniem.

e) W okresie gwarancji udziat w przeglgdach gwarancyjnych raz w roku, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie wczesniej niz 1 tydzien przed uptywem rocznego
okresu od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych oraz nie pdzniej niz 2 tygodnie po
tym terminie,

ff) Petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robét realizowanych przez

g

4.

podwykonawcéw;

g) Umozliwienie mieszkancom dojazdéw do poses;ji i przejazdéw sprzetu rolniczego do pdél

przez przebudowywane odcinki drég,
Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajgcego niezwitocznie o zagrozeniach,
ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu umowy, jako$¢ prac, oraz do wspotdziatania
z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.
Wykonawca przyjmuje na siebie na zasadzie ryzyka odpowiedzialnos¢ cywilng
z tytutu zdarzen losowych oraz z tytutu szkdd wyrzadzonych osobom lub w mieniu oséb
trzecich, powstatych podczas, w zwigzku lub przy okazji wykonywania Przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie do wyptaty odszkodowania z tego tytutu w petnej wysokosci.
. W przypadku powstania sporu w zwigzku z ww. szkodami Wykonawca zobowigzuje sie wejs¢
w miejsce Zamawiajgcego w toczacy sie spor i sam pokry¢ ewentualne szkody wobec osob
trzecich.
Na kazde Zzgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub
aprobate techniczna.
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ZADANIE NR 1

8. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, kitore nie bylty przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania.

9. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 3, zapewni Wykonawca wtasnym staraniem.

10. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robdt, sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg

Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru na
pismie o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, w terminie 14 dni od
daty ich stwierdzenia.

12. Wykonanie robét zamiennych i dodatkowych wymaga akceptacji pisemnej
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i podpisania aneksu do umowy dotyczgcego robét
zamiennych lub umowy o roboty dodatkowe w przypadku robét dodatkowych.

13. Wykonanie robot dodatkowych wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru oraz sporzagdzenia protokotu koniecznosci wykonania tych robét
podpisanego przez strony umowy, okreslajgcego zakres roboét, sposob ich wykonania i
rozliczenia pod rygorem niewaznosci.

14. Jezeli w trakcie realizacji robdt nastgpi konieczno$é wykonania robét dodatkowych,
nieobjetych zamdwieniem podstawowym niezbednych do jego prawidiowego wykonania,
ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji nie mozliwej wczesniej zgodnie z
zasadami okreslonymi w ustawie Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca bedzie mogt
wykonac te roboty w terminie umownym na podstawie dodatkowej umowy zawartej z wolnej
reki za dodatkowym wynagrodzeniem.

15. Zamawiajgcy moze udzieli¢ na roboty dodatkowe zamdwienia z wolnej reki przy
zachowaniu tych samych zasad jak okreslono w niniejszej umowie. Wycena tych robot bedzie
wykonana na podstawie tych samych cen i wskaznikow kalkulacyjnych jak w kosztorysie
ofertowym zgodnie ze ztozong ofertg przetargowg z dnia..........

16. Potwierdzona przez Zamawiajgcego konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub
dodatkowych moze by¢é podstawg aneksowania niniejszej umowy w zakresie terminu jej
wykonania.

17. W przypadku nie podpisania aneksu do umowy na roboty dodatkowe Wykonawca nie
moze ich wykonac¢. W razie ich wykonania Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za ich
wykonanie niezaleznie od podstawy prawnej takiego roszczenia.

18. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2017 r., poz.
1579 z pdzn. zm.), osoby wykonujgce czynno$ci opisane w przedmiarze robot bedg
zatrudnione na umowe o prace.

19. Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy zobowigzuje sie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, aktualne oSwiadczenie, ze osoby, o ktdrych mowa w pkt. 19)
sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caty okres
realizacji przedmiotu zamowienia wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu, podpisane przez osobe/y upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie
Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialno$ci za sktadanie fatszywych o$wiadczen,
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20.

21.

22.

Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. 0sob,
oswiadczenia zatrudnionych o0s6b o otrzymaniu pensji, przedkfadat dowody
odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji zaméwienia.

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w ust. 19 20 lub
zmiany sposobu zatrudnienia osob, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ z winy
Wykonawcy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne przewidziane umowa.

W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie ww. osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania frontu robét i placu budowy protokotem w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

2) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,

3) dokonywania odbioru koncowego,

4) terminowej zaptfaty wynagrodzenia,

5) zapewnienia mozliwosci korzystania z tych 2zrédet energii elektrycznej i wody
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy, ktérymi dysponuje.

Zamawiajgcy ma prawo zgdania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidtowego

wykonywania obowigzkéw przez dotychczasowego kierownika budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu oraz jakosci wykonywanych

prac.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim

podczas lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie

prowadzonych prac.

§9
GWARANCJA

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji.

Wykonawca udziela ........... - miesigcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
liczagc od dnia odbioru koncowego. Na ten sam okres Wykonawca rozszerza rekojmie za
wady przedmiotu umowy.

W ramach udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest
wykonac co najmniej 1 raz w roku: czesanie, napowietrzanie i nawozenie oraz wykonanie
opryskow srodkami chemicznymi boiska z trawy naturalnej.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w
okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

row
Wiejskich
2 lata 2014-2020

** ***
*6’;#,*
S

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
str.72



Fundusze Rzeczpospolita i Unia Europejska [CEER

EUI'OPE_]SKIE - Polska k:i'i' Pomorze Europejskie Fundusze SN
Program Regionalny ¥ Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne

,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

Zamawiajgcy moze zleci¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan jakosci
robét, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce woéwczas Wykonawca jest
zobowigzany do zapfacenia laboratorium za te badania.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Koszty wymienione w ust. 4lub ich odpowiednig czes¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w
catoéci lub w czeéci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia.

O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy jest obowigzany
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie 45 dni od daty jej ujawnienia. Jezeli
Zamawiajgcy nie wywigze sie z powyzszego obowigzku zawiadomienia, a zwtoka
spowoduje zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem
zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze Kkorzysta¢ z wuprawnien z rekojmi i gwarancji zamiennie,
a skorzystanie z uprawnien z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci stosowania uprawnien
z drugiego tytutu. Okresy gwaranciji i rekojmi bieghg réwnoczesnie.

~§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANAIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen
z tytutu gwaranciji jakos$ci i rekojmi za wady w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, tj.: ...l zt

w dniu jej podpisania W formie ...,

Zwolnienie zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi w nastepujacy sposob

a) 70% warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia kohcowego odbioru
Przedmiotu umowy,

b) 30% - wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, iz z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze zaspokoic

wszelkie roszczenia zmawiajgcego wobec wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy w

tym w szczegdlnosci z tytutu nienalezytego wykonania umowy, z rekojmi i gwarancji.

§ 11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) za opoznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do
terminéw ustalonych w umowie lub terminéw wskazanych w harmonogramie w
wysokosci w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za
kazdy dzieh opdznienia,

b) za nieterminowe usuniecie wad Ilub brakéw stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
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’ * Romwoly

w ojskich
PA DIIALANIA na 2014-2020

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,,WsparC|e na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
str.73



Fundusze Rzeczpospolita s Unia Europejska S

EUI'OPE_]SKIE - Polska k:i'i' Pomorze Europejskie Fundusze SN
Program Regionalny ¥ Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne

,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

umownego ryczattowego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczonych od dnia
nastepujgcego po dniu, w ktorym miato nastgpi¢ usuniecie wady lub uzupetnienie
brakow,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonywania
umowy przez Wykonawce — 1000 zk;

d) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub
odstgpienie przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto,

e) za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu jakichkolwiek dokumentéw wymienionych
W niniejszej umowie, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego ryczattowego
brutto,

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokoéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdag
nieterminowg zaptate,

g) za nie wywigzanie sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania oséb wykonujgcych
czynnosci opisane w przedmiarze robot na umowe o prace, w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto.

h) za nie terminowe przedstawienie lub nieprzedstawienie informaciji o ktérych mowa
w § 7 ust. 19 20 kazdorazowo w wysokosci 5 000,00 PLN.

i) nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci: 1,5 % wynagrodzenia -umownego ryczattowego brutto za
jedno zdarzenie,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
w wysokosci: 1% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za jedno
zdarzenie.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym potrgcenie
umowne nie ogranicza w zaden sposéb prawa Zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.
W przypadku poniesienia szkody Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg byé dochodzone #tgcznie
w zwigzku z wystgpieniem kazdej z przestanek do ich naliczenia.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w drodze jednostronnego
oswiadczenia woli.

Kara powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty wystgpienia z
zgdaniem jej zaptaty, chyba ze moze zostac potrgcona w trybie okreslonym w umowie. W
takim przypadku prawo do potrgcenia przystuguje Zamawiajgcemu przed doreczeniem
Wykonawcy oswiadczenia o naliczeniu kary umowne;j.

§ 12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
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Oproécz przypadkow okreslonych zgodnie z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
robét pomimo dwukrotnego wezwania do rozpoczecia,

b) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7dni, pomimo
dwukrotnego wezwania do przystgpienia do realizacji.

c) jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen inspektora nadzoru,
Wykonawca nie wykonuje robdét zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,

d) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych roboét nie odpowiada umowie
lub  obowigzujgcym normom i  warunkom  technicznym  wykonania
i odbioru robét budowlanych, a Wykonawca nie wykonat tych robét ponownie
zgodnie z umowg lub obowigzujgcym normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

e) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

f) Zamawiajgcemu przedtozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy a nie
zostata ogtoszona upadtosé Wykonawcy z powodu braku srodkdw na jej
przeprowadzenie,

g) wydano nakaz zajecia majagtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce
majatku na rzecz wierzycieli,

h) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacij;

i) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie egzekucyjne, w wyniku ktérego doszto
do zajecia rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw majgtkowych
wykonawcy przystugujgcych od Zamawiajgcego,

J) Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu robot przez Podwykonawcow,
niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

k) z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania
przedmiotu umowy lub rezygnaciji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i
Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu dowoddéw potwierdzajacych iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru sporzgdzonego zgodnie z warunkami umowy,

b) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z umownych warunkéw zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

row
Wiejskich
2 lata 2014-2020

** ***
*6’;#,*
S

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
str.75



Fundusze Rzeczpospolita = Unia Europejska a*

EUFOPeJ§k|9 - Polska k:ili' Pomorze Europejskie Fundusze X e
Program Regionalny ¥ Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne

,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy.

4. Prawa do odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonywa¢ w terminie 45 dni od dnia
ujawnienia istnienia podstaw podstawy do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

5. Ewentualne o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy strony moga sktadac sobie wzajemnie
ze skutkiem na przysziosc.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku wedtug
stanu na dzieh odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktdra odstgpita od umowy,

3) Woykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzgdzen , ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca. Najpdzniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z
terenu budowy materiaty wlasne, sprzet oraz urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione,

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcag z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) rozliczenia wzajemnych naleznosci w tym naliczonych kar umownych.

§13
ODBIORY

1. W trakcie trwania umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:
1) odbiér koncowy,
2) odbior gwarancyjny,
3) odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

2. Kierownik budowy obowigzany jest wpisem do dziennika budowy okresli¢ termin wykonania
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
sprawdzenie ich wykonania, tj. co najmniej na dwa dni robocze przed terminem ich
wykonania.
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2

Odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy w

ciggu 7 dni od daty zgtoszenia. Komisyjny odbior koncowy robét zorganizowany bedzie

przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci
wykonanych robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku nie powiadomienia inspektora nadzoru, iz czes¢ robét ulega zakryciu lub

zaniknie badz nie uzyska zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na zakrycie tych robdt,

na wniosek inspektora nadzoru Wykonawca bedzie musiat na swoj koszt dokonaé odkrywek
lub odwiertow w celu sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac, a po sprawdzeniu
doprowadzi¢ elementy do prawidtowego stanu rowniez na swoj koszt.

Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru

Odbioru dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wspétudziale

Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy w formie protokotu odbioru robét podpisanego

przez strony umowy.

O gotowosci odbioru Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ wpisem do dziennika

budowy przed planowanym koncowym odbiorem robot oraz dodatkowo powiadomic

Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca przed odbiorem koncowym robdt przeprowadzi przewidziane przepisami
prawa proby i sprawdzenia techniczne dotyczgce przedmiotu umowy.

Odbiorem konncowym obijety jest caty zakres rzeczowy robot objety przedmiotem umowy.

Odbior koncowy robot polegaé bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci

wykonanych robaot.

10. Obowigzek powiadomienia uczestnikédw odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na
Zamawiajgcym.

11. Na dzieh zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu do sprawdzenia n/w dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania
odbioru :

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty
i urzagdzenia,

c) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz nadzér autorski,

d) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

e) protokoty badan i sprawdzen.

12. W protokole wskazuje sie date lub okres prowadzenia odbioru, date zakonczenia odbioru,
date zakonczenia wykonywania robot objetych odbiorem oraz ewentualnie ustalone
wady/braki i czynnosci dotyczace ich usuwania/uzupetniania.

13. W przypadku nie ujawnienia sie wad lub brakow w trakcie czynnosci odbiorowych za date
zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamowienia uznaje sie date
zgtoszenia gotowosci do odbioru, a w innym przypadku date zakonczenia czynno$ci
odbiorowych.
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14. Jezeli w trakcie odbioru robét zostang stwierdzone wady dajgce sie usunaé, Zamawiajgcy
przerywa czynnos¢ odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
15. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie oraz wpisem do
dziennika budowy, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu wznowienia odbioru
koncowego robot. W terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy — Zamawiajgcy na pismie zawiadomi Wykonawce o terminie
odbioru robdt.
16. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru kohcowego robo6t wad nie nadajgcych sie do
usuniecia lub nie usunietych Zamawiajgcy moze stosownie do swego wyboru:

a) obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu odbioru

zawierajgcego wady, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie o szacunkowy koszt usuniecia wad przez innego wykonawce,
c) zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jezeli wady znacznie utrudniajg lub
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy,

d) zadac wydtuzenia okresu rekojmi i gwaranc;ji,

e) odstgpi¢ od umowy,

f) zleci¢ na koszt Wykonawcy usuniecie zastepcze wadliwej czesci robaot.
17. Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglagdu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze
koncowym robét w okresie gwaranciji, a w razie stwierdzenia wad i usterek takze termin ich
usuniecia.

18. Odbior ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni przed
uptywem okresu gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych po odbiorze koncowym oraz wad powstatych i ujawnionych w
okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy wyznaczy takze termin protokdlarnego usuniecia tych
wad.

19. Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robdt wymagajg formy pisemnej - protokotu
podpisanego przez strony, pod rygorem niewaznosci.

20. Odbiér gwarancyjny odbywa sie w kazdym przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
wad w okresie gwarancji i rekojmi.

21.Do odbioru gwarancyjnego i ostatecznego stosuje sie odpowiednio postanowienia
dotyczgce odbioru koncowego.

§14
ZMIANY UMOWY

Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obustronng

wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy

przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy zawartej z wybranym

Wykonawcg w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ niezrealizowania pelnego zakresu przedmiotu zamdwienia wraz z
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odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;

b) gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie jest mozliwe dochowanie
umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunkow
atmosferycznych zwigzanych z wystgpieniem:
ba) kleski zywiotowe;j,
bb) wystgpieniem nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajgcych od typowych, szczegodlnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie zamoéwien/robét budowlanych zgodnie z technologig ich wykonywania,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w dzienniku
budowy przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego;

¢) gdy na skutek koniecznosci wykonania innych zamdéwien lub robét, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego
przedmiotu zamowienia nie jest mozliwe dochowanie umownego terminu wykonania
zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z
przedtuzeniem tego terminu;

d) gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany przepisow prawa Unii
Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych koniecznos¢ dostosowania
dokumentacji do zmiany przepiséw, ktdre nastapity w trakcie realizacji zaméwienia;

e) gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia, zmiany parametrow realizowanego zamowienia, zmian
technologicznych, w szczegodlnosci: koniecznosé realizacji projektu przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bgdz ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

f) gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany osob wskazanych w ofercie,
ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, na inne osoby pod warunkiem,
ze nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

g) gdy koniecznos$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

h) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencje
dziatania sit wyzszych niezaleznych od wykonawcy, nie stanowigcych jego i
podwykonawcow problemow organizacyjnych, ktorych nie mozna byto przewidziec,
poza zdarzeniami zwyklymi — zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedituzenia terminu
realizacji umowy o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji dziatania sity wyzszej;
sita wyzsza, o ktorej mowa wyzej jest to zdarzenie niezalezne od wykonawcy, nie
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stanowigce jego probleméw organizacyjnych, ktérego strony umowy nie mogty
przewidzieé, ktbremu nie mogty zapobiec ani ktéremu nie mogty przeciwdziatac, a ktére
uniemozliwiajg wykonawcy wykonanie w czedci lub w cafosci jego zobowigzania
wynikajgcego z niniejszej umowy;
i) gdy zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego i nie beda:
ia) wprowadzaty warunkéw, ktére gdyby zostaly ujete w ramach procedury
przetargowej udzielenia zaméwienia umozliwityby dopuszczenie innych ofert niz ta, ktéra
zostata pierwotnie dopuszczona;
ib) modyfikowaty rownowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ wykonawcy w
sposob, ktéry nie byt przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamoéwienia.
Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej
jedna z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mégt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okre$lonej pierwotnie w
umowie;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e;

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie

w umowie w przypadku zamowien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zamdwien na

roboty budowlane — jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w

umowie.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiajgcy nie moze

wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowier umownych nie mogg
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.
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6. Dopuszczalng tgczng wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w uwzglednieniem zmian
umowy nie moze przekroczy¢ 120 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego tg umowa.

7. Przyczyny dokonania zmian postanowieh umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo wykonawcy, protokdt
koniecznosci - protokét koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego).

§ 15
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
1) doszto do zmiany umowy z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawyPzp;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawyPzp;
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej,
4) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie o ogtoszenie upadtosci,
postepowanie restrukturyzacyjne lub w przypadku jego zasadniczej reorganizacji (np.:
poprzez podziat lub potgczenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny
Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajecia mienia albo rachunku
bankowego Wykonawcy czynigcym watpliwym wykonanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony umowy zobowigzujg sie wzajemnie informowac¢ o wszelkich zmianach mogacych
mie¢ wptyw na wykonanie tresci umowy, w tym w szczegdlnosci zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby, a wystanie pisma na ostatni znany adres strony uznajg za
skuteczne doreczenie.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym rowniez na rzecz bankdw.

3. Zmiana nieistotnych postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zmiana istotnych postanowien umowy jest dopuszczalna w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci w przypadkach okreslonych w umowie.

4. W przypadku zaistnienia sporow na tle wykonania niniejszej umowy wtasciwym organem
bedzie sad rzeczowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie obowigzujgce przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i
ustawe o wyrobach budowlanych.

Wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robot i powstate w zwigzku z ich wykonywaniem
lub z powodu niedostatecznego zabezpieczenia placu budowy w obrebie terenow
stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego lub osob trzecich obcigzajg Wykonawce na
zasadzie ryzyka.

W przypadku kradziezy, zniszczenia lub uszkodzenia obiektow, robét, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na wtasny koszt.

Strony wylgczajg mozliwos¢é zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie
art. 632 § 2 Kc.

Obowigzkiem wykonawcy jest wystepowanie do Zamawiajgcego o aneksowanie umowy w
zakresie zmiany adresu siedziby wykonawcy lub adresu do korespondencji w terminie 7 dni
od dnia zaistnienia takiej zmiany pod rygorem uznania za skuteczne wobec Wykonawcy
doreczen korespondencji w tym oswiadczen woli i wiedzy pod adres Wykonawcy wskazany
w tej umowie przy odpowiednim zastosowaniu w stosunkach miedzy stronami przepiséw
art. 131, 133, 135, 136, 138 i 139 Kpc.

10. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2
egz. dla Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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