GMINA SWIESZYNO

Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno, powiat koszalinski

Zalgcznik Nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr RIG - ...../2018 — PROJEKT

(w przypadku wybrania réznych Wykonawcow na kazdg z cze$ci zamdwienia Zamawiajgcy podpisze
umowe wg zatgczanego wzoru dla kazdej cze$ci oddzielnie, w przypadku wybrania jednego Wykonawcy
na Kilka cze$ci Zamawiajgcy moze podpisac jedng umowe na zaoferowane czgsci zamoéwienia — umowa
zostanie dostosowana w zaleznosci na ktérg cze$¢ zostanie ztozona oferta)

Wdniu .....ooeeennnnn. 2018r. w Swieszynie pomiedzy

Gming Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno ,
NIP:499-05-21-087, Regon:330920707

reprezentowang przez:

Ewe Korczak- Woajta Gminy Swieszyno,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —Remigiusza Szymanskiego

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym

zwanym dalej w tek$cie umowy Wykonawca,

zostata zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien
publicznych umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Definicje:

Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzgcych

w sktad wszystkich czesci umowy. Oprécz tego, w rozdziatach dotyczgcych

specyfikacji technicznych i wycenionego przedmiotu robét podano definicje dotyczace

bezposredniego wykonywania rozliczen robot.

a) Cena jest to podane w umowie catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy
odbiorze kohcowym oraz w okresie gwarancji;

b) Data rozpoczecia robét jest to termin wejscia Wykonawcy na teren budowy, po
przekazaniu placu budowy;

c) Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng czes¢ umowy oraz wykonane w czasie trwania umowy
inne rysunki uzupetniajgce te dokumenty, ktére po zatwierdzeniu stajg sie
integralng czescig umowy.

d) Inspektor nadzoru jest to osoba petnigca obowigzki z ramienia Zamawiajgcego,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

e) Nadzoér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce
na sprawdzaniu zgodnosci realizacji roboét z dokumentacjg projektowg i
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania, w razie potrzeby, rozwigzan zamiennych

Czesé 1 - ,Budowa energooszczednego oswietlenia drogowego typu LED w m. Chtopska Kepa —etap Il i lll
Czesc¢ 2- ,,.Budowa oswietlenia w miejscowosci Niedalino (Wegorki)”
Czes¢ 3 - ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Golica”
Czes¢ 4 — ,,.Budowa oswietlenia w miejscowosci Niektonice”
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zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedtozony Zamawiajgcemu
przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego,
stanowigce integralng czes¢ umowy;

Okres gwaranciji jest to podany w umowie okres, w ktérym mogg by¢ zgtaszane
wady do usuniecia przez Wykonawce. Okres gwarancji ustala sie na
okres...... miesiecy.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe
w formie pisemnej z Wykonawcg na wykonanie czesci robét objetych umowa;
Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robo6t budowlanych
w zakresie podanym w umowie.

Roboty tymczasowe — nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane
przez Wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych,
ktore zostang zdemontowane po zakonczeniu robét budowlanych;

Protokoét odbioru koncowego jest to dokument stwierdzajgcy wykonanie przez
Wykonawce wszystkich robdt zgodnie z umowa, potwierdzony przez Komisje
Odbiorowa, powotang przez Zamawiajgcego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji rob6t, okreslony
w dokumentaciji projektowe;.

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg
o wykonanie robét budowlanych w zamowieniu publicznym;

Wada w robotach polega na wykonaniu danych robét lub czesci niezgodnie
z umowag, z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania
robot zgodnie ze ztozong oferts.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest to kwota pieniezna lub
dokumenty okreslone w art. 148 Ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktéra
dokonata wyboru oferty Wykonawcy oraz jest uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Protokét koniecznosci jest to wewnetrzny dokument Zamawiajgcego
sporzgdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce okres$lajgcy
koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych.

2. Skréty i uproszczenia

BIOZ Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
CkPV Wspolny stownik zamowien publicznych.
KC Kodeks Cywilny.

KPC Kodeks Postepowania Cywilnego.

KRS Krajowy Rejestr Sgdowy.

SST Szczegodtowa specyfikacja techniczna.
PB Prawo Budowlane.

PN Polska norma.

PzZP Prawo zamoéwieh publicznych

DP Dokumentacja projektowa

STWIORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét

Czesc¢ 1 - ,Budowa energooszczednego oswietlenia drogowego typu LED w m. Chtopska Kepa — etap Il i lll

Czesc¢ 2- ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Niedalino (Wegorki)”
Czes¢ 3 - ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Golica”
Czes¢ 4 — ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Niektonice”
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3. Interpretacje
1) Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa

polskiego.
2) Poszczegolne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej
kolejnosci:
SIWzZ
Umowa.

Dokumentacja projektowa.
Wybrana przez Zamawiajgcego oferta Wykonawcy.
e. Kosztorys naktadczy
3) W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegolnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

apoo

4) Jezyk.
Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania
inwestycyjnego pn: ,,Budowa oswietlenia na terenie gminy Swieszyno”:
cze$¢ 1 - ,,Budowa energooszczednego oswietlenia drogowego typu LED w
miejscowosci Chtopska Kepa — etap Il i IllI”
cze$¢ 2 - ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Niedalino (Wegorki)”
czes¢ 3 - ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Golica”
czes$c¢ 4 - ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Niektonice”
zwanej w dalszej czesci niniejszej umowy: ,Przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z zakresem rzeczowym robét okreslonym
w SIWZ wraz z jej zmianami wynikajgcymi z modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi
udzielanych na pytania zadane w toku postepowania, dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci przepisami BHP i
przeciwpozarowymi oraz ofertg z dnia ............................ stanowigcymi tgcznie
tres¢ zatgcznikdw do niniejszej umowy.

3. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

4. W razie roznicy w tresci dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sie, ze
Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje
0 przedmiocie zamowienia, a w razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do
zakresu zamowienia przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty
najszerszy mozliwy zakres wynikajgcy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu,
w tym odpowiedzi na pytania i zmian tresci wskazanych wyzej dokumentow.

5. W cenie oferty Wykonawca uwzglednit koszt ochrony przekazanego placu budowy,
zaplecza sanitarnego i WC, wywozu $mieci i nieczystosci komunalnych oraz koszty
zwigzane z energig elektryczng, wodg i odprowadzeniem s$ciekdw, proporcjonalnie
do ich zuzycia (wedtug wskazan podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie
potrzeb i mozliwosci). Smieci odpady po robotach wtasnych, Wykonawca usuwa na
wiasny koszt, kazdego dnia po zakonczeniu prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie

Czesc¢ 1 - ,Budowa energooszczednego oswietlenia drogowego typu LED w m. Chtopska Kepa — etap Il i lll
Czesc¢ 2- ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Niedalino (Wegorki)”
Czes¢ 3 - ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Golica”
Czes¢ 4 — ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Niektonice”
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prawo potrgcenia naleznosci wykonawcy z tytutu wystawionych faktur VAT o kwoty
wynikajgce z kosztow zuzycia mediow, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

. Wykonawca na wiasny koszt wykona i zamontuje 2 szt. tablic pamigtkowych zgodnie
ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego. Miejsce ustawienia tablic nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

§3
CZAS TRWANIA UMOWY

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania
umowy.

. Zamawiajgcy przekaze plac budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania
uMmowy.

. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy - do dnia 15 pazdziernika
2018r. przy czym do dnia 15 lipca 2018r. nalezy przekaza¢ do ENERGA-
OPERATOR os$wiadczenia o gotowosci instalacji przytgczanej.

Za dzien zakonhczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien zakonczenia
czynnosci odbiorowych ustalony w toku odbioru z zastrzezeniem § 13 ust. 13.

. Zamawiajgcy najpozniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy 1
egz. dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca sporzgdzi i przekaze Zamawiajgcemu najpozniej 7 dni przed
rozpoczeciem robdt: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”),
uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, opracowany zgodnie z wymogami rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126) oraz oswiadczenie kierownika budowy o
przejeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnieh budowlanych i przynaleznosci do
Izby kierownika budowy.

§4
REPREZENTACJA NA BUDOWIE

. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.).

. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ........................ , ktéry
posiada wymagane uprawnienia budowlane, wiedze, doswiadczenie jest
upowazniony do podejmowania wszelkich decyzji, w tym skutkujgcych finansowo,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, petnigcego bezposredni nadzér nad
podlegtymi pracownikami, wspotpracownikami lub kontrahentami
(podwykonawcami);

. Z ramienia Zamawiajgcego do wspotdziatania w zakresie spraw realizacyjnych,
LT 74 = T P

. Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego
0 zmianie osoby petnigcej funkcje kierownika budowy.

Czesc¢ 1 - ,Budowa energooszczednego oswietlenia drogowego typu LED w m. Chtopska Kepa — etap Il i lll
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5. Zmiana osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy, jest mozliwa jedyne
za zgodg Zamawiajgcego, w razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobe, ktora
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6. Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru wymagajg formy pisemnej
(wpisu do dziennika budowy).

7. Inspektor nadzoru sprawdza¢ bedzie jakos¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatdw przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci
materiatéw (np. brak atestow, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady,
itp.) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zabroni¢ wbudowania takich
materiatbw, a wykonane elementy robét nakazac rozebra¢ i wykona¢ ponownie
w sposob odpowiadajgcy normom jakosciowym na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan,
atestow planowanych do uzycia lub uzytych materiatdbw w ciggu 48 godzin od
wezwania.

9. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robot inspektor nadzoru moze
nakaza¢ rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposéb
odpowiadajgcy normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje
prawne i finansowe zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg
Wykonawce.

10.Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadomienia
Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie
czekajgc na odbiory robét.

11.Sprawdzanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady i nie ma wptywu na odpowiedzialno$¢
Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w pézniejszym terminie.

12.Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy,
w uzasadnionych wypadkach - odrebnym pismem.

13.Inspektor nadzoru ma prawo przekazac Wykonawcy dodatkowe rysunKi
i instrukcje, jakie sg niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z umowg i projektem
budowlanym, ktére nie rozszerzajg zakresu rzeczywistego robo6t lub usuniecia wad
w tych robotach. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych
rysunkow i instrukcji.

14.Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie rob6t wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robot
w danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci
odbiorowej.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy:

Czes¢ 1* - w wysokoscinetto ..................... +VAT, co daje fgcznie wynagrodzenie
brutto........c.cveeiiiinnains. zh(stownie... ... )
Czes¢ 2* —w wysokoscinetto ..................... +VAT, co daje tgcznie wynagrodzenie
brutto........c.cveiiiiinnnins. zh(stownie.......coi )
Czes¢ 3* —w wysokoscinetto ..................... +VAT, co daje tgcznie wynagrodzenie
brutto..........cocviviiinnnnn. zh(Stownie..... ..o )

Czesc¢ 1 - ,Budowa energooszczednego oswietlenia drogowego typu LED w m. Chtopska Kepa — etap Il i lll
Czesc¢ 2- ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Niedalino (Wegorki)”
Czes¢ 3 - ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Golica”
Czes¢ 4 — ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Niektonice”
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*w zaleznosci od ilosci czesci

okreslone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik do umowy.
Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 1 zostato poprawnie
okreslone z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono
wystarczajgce przez caty czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez
mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zgdacé
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632 K. ¢c.) oraz pokrywa
wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla
wiasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia oraz
niezwtocznego usuniecia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw
w okresie gwarancyjnym.

Rozliczanie robot bedzie sie odbywato na podstawie faktury koncowej wraz z
protokotem odbioru koncowego (w przypadku wybrania jednego Wykonawcy na
wiecej czesci, rozliczenie nastgpi dla kazdej czeSci oddzielnie).

Podstawg wystawienia koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez strony protokot
odbioru prac, potwierdzajgcy wykonanie i odebranie prac, a takze oswiadczenia
zgtoszonych podwykonawcdéw o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce oraz
przedtozenie Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, dostaw lub ustug, pod rygorem wstrzymania wyptaty
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Strony ustalajg, iz faktura nie spetniajgca warunkéw okreslonych w Umowie badz
opisana niezgodnie z postanowieniami Umowy bedzie uznawana za fakture nie
stanowigcg podstawy zapfaty i odsytana bez ksiegowania. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci w doreczonej fakturze VAT, termin zaptaty wynagrodzenia ulega
przedtuzeniu o okres, w ktérym wykonawca usunie stwierdzone nieprawidtowo$ci.
Podstawe do wystawienia faktury konncowej i koncowego rozliczenia stanowi protokét
odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura bedzie ptatna w terminie do 30 dni
od daty otrzymania jej przez Zamawiajgcego

Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zaptata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w ztotych polskich.
Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy moze ulec zmianie,
w drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania okreslonych robét
badz koniecznosci wykonania robot zamiennych okreslonych i potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy i protokotem koniecznosci sporzgdzonym przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Wykonanie robét zamiennych nie moze powodowa¢ wzrostu wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 o wiecej niz 5 %.

Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty objete zakresem rzeczowym,
okreslonym w umowie (wykonywane w sposob odmienny anizeli wynika to z umowy).
Wierzytelnos¢ Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy nie moze byé
przedmiotem cesji, przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej
bez zgody Zamawiajgcego.

Czesc¢ 1 - ,Budowa energooszczednego oswietlenia drogowego typu LED w m. Chtopska Kepa — etap Il i lll
Czesc¢ 2- ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Niedalino (Wegorki)”
Czes¢ 3 - ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Golica”
Czes¢ 4 — ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Niektonice”
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W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ustanowienia
przez Wykonawce cesji czesci wierzytelnosci tytutem wynagrodzenia naleznej mu od
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart
zaakceptowang lub zgtoszong umowe, do wysokosci kwoty wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy. Ustanowienie cesji moze nastgpi¢ wylgcznie za
pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie ewentualnych robdt rozszerzajgcych zakres w stosunku do projektu
budowlanego moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej
umowy i zostaty spetnione przestanki okreslone w art. 67 ustawy PZP. Wymaga ono
uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz spisaniu
umowy. W przypadku wykonania przez Wykonawce takich robé6t bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy nie ma obowigzku zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze
robét, w szczegdlnosci zwigzane z usuwaniem ujawnionych korzeni roslin,
przektadaniem lub zagtebianiem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu a wystepujgce
w projekcie budowlano-wykonawczym nie sg robotami wykraczajgcymi poza zakres
podstawowy umowy.

Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
wymagajg uprzedniego spisania protokotu koniecznoéci przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Roboty zamienne i zaniechane zaakceptowane przez zamawiajgcego zostang
rozliczone kosztorysem zamiennym z korektg wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 za wykonanie przedmiotu.

Zaptata wynagrodzenia wymaga przedstawienia dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji czesci zamodwienia.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 17, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztoéw robot i innych
Swiadczen co nie wyklucza zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy na
warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§6
PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czes$¢ robdt, ale takze dostaw lub ustug, zostata
wykonana przez podwykonawcow w zakresie wskazanym w ofercie pod warunkiem,
ze posiadajg oni uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i terminowos¢ robodt
budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow.

Wykonawca moze wykonac czesc¢ przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcow
zachowujgc swobode wyboru podwykonawcdw w granicach kwoty wynagrodzenia
okreslonego tg umowa oraz przy spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 11i 2, przy
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czym wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wyceny Wykonawcy
za tg czes¢ zamoéwienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za wykonanie
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt
umowy pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinien w szczegolnosci
zastrzegaé spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg
i rekojmia.

Umowa pomiedzy Wykonawcag, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo musi dokfadnie
okreslac czes$¢ przedmiotu zamdwienia, ktora jest przedmiotem umowy
o podwykonawstwo w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo w przedmiocie niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo
musi przewidywa¢ witasciwos¢ Sadu rzeczowo wiasciwego w Koszalinie do
rozpatrywania sporow pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg z udziatem
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego projekt
umowy o podwykonawstwo, oraz projekt jej zmiany, nie pézniej niz 14 dni przed jej
zawarciem. Projekt umowy lub projekt jej zmian moze ztozy¢ Zamawiajgcemu
réwniez Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przy czym podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany.
Przedtozony Zamawiajgcemu projekt umowy musi zawieraC¢ wszystkie informacje
dotyczace zakresu rzeczowego robét wykonywanych przez Wykonawce, ktérego
dotyczy przedmiot umowy oraz warto$¢ przedmiotu tej umowy.

Wykonawca zawierajgc umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie
w tych umowach klauzul zabezpieczajgcych realizacje wykonania umowy,
co najmniej w takim zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej tres¢
bedzie sprzeczna z treScig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg oraz takiej, ktora nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace
bezposrednio z faktur wystawionych przez Wykonawce, w sytuacji braku zaptaty w
terminie bezposrednio przez Wykonawce.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktory nie
bedzie miat wystarczajgcych: potencjatu kadrowego, wiedzy, doswiadczenia,
kwalifikacji i uprawnien pozwalajgcych na wykonanie prac bedgcych Przedmiotem
umowy.

Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub
rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zaméwienia. Zmiana
moze nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu umowy oraz o
braku roszczen wobec Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu realizacji Przedmiotu
umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych
w art. 22a ustawy PZP,w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
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proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia w SIWZ.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn lezgcych
po jego stronie i naliczenia z tego tytutu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP,a proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spetnia warunkéw udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia w SIWZ.

Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz
3 dni.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zgda¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem
uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczgca
wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Sprzeciw Zamawiajgcego oznacza zakaz wykonywania robot przez podwykonawce
wobec ktérego Zmawiajgcy wnidst sprzeciw.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
podwykonawcow, z ktérymi zawart umowe.

Po ztozeniu faktury Zamawiajgcemu, Wykonawca wyszczegolni wartos¢ prac
dotyczacg podwykonawcéw wraz z oswiadczeniem podwykonawcow, ze powyzsza
kwota wyczerpuje w catosci ich roszczenia z tytutu wykonania danych robot.

18.Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy @ w  terminach ptatnosci okreslonych w umowie
0 podwykonawstwo.

19.Warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu  pokwitowanych  przez  podwykonawcow i  dalszych
podwykonawcow potwierdzen otrzymania zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi
umowami.

20. Za wykonane prace Wykonawca wystawiat bedzie fakture/faktury, do ktorych

21.

22.

zatgczy protokot/protokoty odbioru robot podpisane przez Podwykonawce
i Wykonawce stwierdzajgce wykonanie robot objetych fakturg/fakturami. Do
protokotu/protokotéw Wykonawca zatgczy kserokopie faktury VAT odnoszacej sie
do ww. protokotu/protokotéw oraz pisemne oswiadczenie wykonawcy, co do kwoty,
jaka zostata przelana na rachunek bankowy Podwykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Rob6t Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zapfaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o0 podwykonawstwo, lub w przedtozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za
zgodno$¢ z oryginatem” kopii o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, Wykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
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Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
mu wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
informaciji o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 23,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty, jezeli podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty, przy czym bezposrednia
zapfata moze objgc wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek,

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci lub zasadnosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

Kwote zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwote ztozong
do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw jak za wilasne na zasadzie
ryzyka.

W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres rob6t wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robdt w niniejszej
umowie.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za
wiasne na zasadzie ryzyka.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym umowa o
podwykonawstwo musi uzaleznia¢ prawo do wystawienia faktury lub rachunku od
dokonania odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego na
warunkach niniejszej umowy, a wystawienie faktury Iub rachunku przez
podwykonawce nie moze nastgpi¢ przed rozpoczeciem terminu, w ktérym
Wykonawca moze wystawi¢ fakture za te czes¢ robot Zamawiajgcemu.
Postanowienia jak wyzej bedg miaty zastosowanie w przypadku zmian (aneksow)
umow Wykonawcy z Podwykonawcami.

W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu robét przez
Podwykonawcdw, niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze nakazaé przerwanie robét do momentu wyjasnienia lub odstgpi¢ od umowy.
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Powyzsze nie bedzie stanowito podstawy do wnioskowania przez Wykonawce o
wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu/etapu/czesci umowy. Przerwanie robot z
tego tytutu nie stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu
realizacji umowy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie
takie kwalifikuje sie jako zawinione przez Wykonawce.

W umowach podwykonawczych strony zobowigzane sg wprowadzi¢ zakaz
dokonywania cesiji, zastawu, faktoringu, zbycia i przelewu wierzytelnosci z tych umow
wynikajgcych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, ze skutkiem bezskutecznosci
cesji, zastawu, faktoringu, zbycia lub przelewu wobec Zamawiajgcego.

35.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wynika z umowy o podwykonawstwo przy czym nie moze przypadaé na dzien
wczesniejszy niz dzien wymagalnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca oswiadcza ze:

a) posiada umowe ubezpieczenia wazng w okresie od podpisania umowy do czasu
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego,

b) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robot budowlanych, ktére
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, a takze Srodkami
finansowymi, co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich
obowigzkow przewidzianych umowa;

c) wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze
strony jego  wspotpracownikéw lub  kontrahentow  (podwykonawcow)
w wykonaniu czynnosci przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg
niezbedng wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robét budowlanych bedacych jej przedmiotem;

d) jakosc¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych bedzie korzystat przy realizacji niniejsze;j
umowy spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

e) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére moga
wptyng¢é negatywnie na jakos¢ lub terminowos¢ wykonania obowigzkéw
przewidzianych w niniejszej umowie;

f) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi
ograniczajgce lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej
umowy;

g) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami
zwigzanymi z realizacjg zamowienia;

h) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu caty Przedmiot umowy;

i) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitg odpowiedzialnos¢ do dnia
pozytywnego odbioru cato$ci prac przez Zamawiajgcego,

j) przejmuje na siebie obowigzki wytworcy odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z pézn. zm), bez prawa
dodatkowego wynagrodzenia.

k) wszystkie osoby swiadczgce prace w imieniu wykonawcy w ramach realizaciji
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niniejszej umowy posiadajg: prawo do ubezpieczenia, w szczegdlnosci prawo do
ubezpieczenia wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzajgce
brak przeciwwskazan do wykonywania prac nazajmowanym stanowisku, w tym
do prac na wysokosci, aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy, swiadomosC¢ zagrozeh wystepujgcych przy wykonywaniu prac oraz
sposobu eliminacji tych zagrozen, kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla
prac lub obstugi urzgdzen wymagajgcych posiadania kwalifikacji dodatkowych,

l) zapewni staty nadzo6r nad prowadzonymi pracami osobie posiadajgcej aktualne
szkolenie okresowe bhp dla 0osoéb kierujgcych pracownikami

m)nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim jakichkolwiek
informaciji, ktére uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) sporzadzenia i ztozenia u Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowego robot w
terminie do 7 dni od podpisania umowy,

b) przejecia frontu robdt i koordynaciji robot wiasnych,

c) na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie
dokumenty wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn
i urzgdzen. Dotyczy to takze maszyn i urzgdzen podwykonawcow;

d) zabezpieczenia materiatéw i srodkéw produkcji niezbednych do prawidtowego
wykonania robot,

e) prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego na zasadach prowadzenia
dziennika budowy;

f) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe Zgdanie
Zamawiajgcego,

g) wykonywania polecen Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego,

h) poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w
dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem wykonania robét,

i) utrzymania tadu i porzadku w czasie realizacji Przedmiotu umowy pod rygorem
wykonania prac porzadkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, po
uprzednim jednokrotnym wezwaniu do utrzymania tadu i porzadku,

j) utrzymania terenu robo6t w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych
odpaddw, smieci na swoj koszt, w tym dokumentowania sposobu ich usuwania,

k) prowadzenia robot w sposéb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami
statymi jak i cieklymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska
gruntowo — wodnego,

[) utrzymania wiasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi
publiczne, a w sytuacji powstania przeszkdd komunikacyjnych, sporzgdzi¢ projekt
organizacji ruchu i uzgodnic¢ go z wkasciwymi organami,

m)odtworzenia przez uprawnionego geodete zniszczonych lub uszkodzonych
punktéw osnowy,

n) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac
do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego oraz biezgcego aktualizowania

harmonogramu,

0) zgtaszania do odbioru poszczegolnych etapdw robdt w tym robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez
Zamawiajgcego,

p) uzywania do realizacji Przedmiotu umowy materiatdw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
Z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
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— Prawo budowlane (t.j. DZ.U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn.zm.) oraz dokumentacjg
opisujgcg Przedmiot umowy,

q) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestow na
wbudowane materiaty i zamontowane urzgadzenia przed ich wbudowaniem,
protokotéw odbioréw czesciowych, protokotdw préb i innych niezbednych
dokumentow,

r) wykonania  Przedmiotu umowy z materiatbw wiasnych, zgodnych
z Dokumentacjg projektowg. Wszelkie zmiany materiatbw wymagajg pisemnej
zgody i akceptacji Zamawiajgcego,

s) uporzgdkowania placu budowy poprzez usuniecie witasnych urzgdzen
zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkéw
produkcji, nieczystosci oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez
zatoge Wykonawcy (w tym podwykonawcow, kontrahentow, itp.) najpdzniej
w terminie 7 dni od daty spisania protokotu odbioru koncowego robot,

t) usuwania w sposob terminowy i na jego wytgczny koszt usterek stwierdzonych
przez Nadzor Inwestorski lub Nadzor Autorski w czasie trwania robdt, po ich
zakonczeniu, a takze w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Powyzsze dotyczy takze
uszkodzenia konstrukgciji, instalaciji lub sieci podziemnych,

u) wykonania Przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscig wymagang od podmiotu
profesjonalnie $wiadczacego tego typu ustugi oraz zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami administracyjnymi o
charakterze bezwzglednie obowigzujgcym,

v) prowadzenia robo6t zgodnie z przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy oraz

przeciwpozarowymi i spetnienia wymagan ochrony Srodowiska, w tym
opracowania i wdrozenia w razie koniecznosci projektu czasowej organizaciji
ruchu,

3. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg
obejmuje takze:

a) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym
projektem.

b) zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi
ujemnymi skutkami, a takze wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

c) urzgdzenie terenu  budowy, wykonanie przylgczen  wodociggowych
i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia
wraz z poniesieniem kosztéw wylgczen i wigczen energii elektrycznej.

d) wykonanie prac przygotowawczych, m. in: geodezyjne wytyczenie obiektow
w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz zapewnienie biezgcej obstugi
geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne wraz z wykonaniem
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci, jak i do sktadowania
materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

f) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora.

g) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbiorow
i rozruchow oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu
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robét objetych przedmiotem przetargu, jak rowniez dokonanie odkrywek
w przypadku nie zgtoszenia rob6t zanikajgcych do odbioru.

h) naprawe uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia
podziemnego.

i) demontaz, naprawe i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i elementow zagospodarowania terenu oraz wyptate odszkodowan na
rzecz oséb trzecich.

j) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci bgdz urzadzen
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

k) uporzagdkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drég i chodnikdw w rejonie prowadzonych robdét i zaplecza budowy
oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

I) wykonanie instrukcji eksploatacji, instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowej oraz tablic informacyjnych.

m)przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcej
oznakowanie pionowe i poziomej wraz z uzgodnieniem ze stosownymi organami
oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robaot;

n) ponoszenie kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

o) skompletowanie i dostarczenie dokumentacji odbiorowej (powykonawczej),
zawierajgcej m.in.:

— oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego;

— decyzje pozwolenia na budowe/zgtoszenie robdét budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenie na budowe;

— dziennik budowy;

— inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza;

— kopie rysunkéw z projektu budowlanego z naniesionymi w trakcie budowy
zmianami  wraz z  kwalifilkacja  odstgpienia  dokonang przez
projektanta/projektantow;

— sporzadzenie przez uprawnionego geodete zestawienia dtugosci
wykonanych kabli oraz stupow z oprawami;

— atesty, aprobaty i certyfikaty;

— protokoty prob i badan, odbioréw technicznych i sprawozdan;

— karty gwarancyjne w przypadku gwarancji jakosci udzielanej przez
producenta elementow wykorzystywanych przez Wykonawce do wykonania
Przedmiotu umowy;

— schematu ideowego wykonanego osSwietlenia wraz z zastosowang
numeracja;

— sporzgdzenie wykazu dokumentow obejmujgcych catg dokumentacje
odbiorowa.

Zawartosc¢ i sposob wykonania dokumentacji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
llo§¢ egzemplarzy dokumentacji odbiorowej: 1 egz. w wersji papierowej
i 1 egz. w wersji elektronicznej.

p) przygotowanie niezbednych materiatow, w tym dokumentacje powykonawczg do
ztozenia zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,

gq) wystgpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie udzielonego
petnomocnictwa, pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektow.

r) Wspodtudziat w przygotowywaniu przez Zamawiajgcego materiatbw w sprawie
pozyskiwania pozabudzetowych Srodkéw finansowych.
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s) Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym Ilub inne badz tez
przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane
pod opieke i w zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca niezwitocznie podejmie
wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do
obchodzenia sie z nimi i dalszym trybem postepowania.

t) szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w roboty w okresie miedzy terminem rozpoczecia robét, terminem ich zakohczenia
oraz w okresie gwarancji za wady spowodowana w tym okresie, pozostajgca w
bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i
na jego koszt.

u) wykonawca bedzie sie podporzgdkowywat zaleceniom nadzoru technicznego
Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego.

v) wykonawca zobowigzuje sie we wtasnym zakresie zabezpieczy¢ i chroni¢ przed
zniszczeniem wykonane prace do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego.

w) wykonawca zapewni na biezgco fad i porzadek, a zwtaszcza po zakonczeniu prac
na udostepnionym odcinku robot, pod rygorem wykonania tych prac na koszt
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

X) miejsca pracy i drogi transportowe muszg by¢ utrzymane w czystosci, a odpady
i opakowania na biezgco sprzatane i sktadowane w wyznaczonych do tego celu
miejscach. Jesli powyzsze nie bedzie przestrzegane to prace porzgdkowe wykona
Zamawiajgcy a kosztami obcigzy Wykonawce.

y) wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich drég tymczasowych, niezbednych do realizaciji
przedmiotu zamowienia.

z) jezeli Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej
osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni
opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku
Z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

aa) przeprowadzenie wycinki drzew wraz z karczowaniem pni.

bb) wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda
wykonywane.

cc) miejsca po wykopach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z wysiewem trawy.

dd) w okresie gwarancji udziat w przeglgdach gwarancyjnych raz w roku, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

ee) petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robdt
realizowanych przez podwykonawcow,

ff) umozliwienie mieszkancom dojazdow do posesiji i przejazdow sprzetu rolniczego
do padl,

4. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego niezwiocznie
0 zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu umowy, jako$¢
prac, oraz do wspotdziatania z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajgcych zagrozeniom.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie na zasadzie ryzyka odpowiedzialnos¢ cywilng
z tytutu zdarzen losowych oraz z tytutu szkéd wyrzgdzonych osobom lub w mieniu
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osb6b trzecich, powstatych podczas, w zwigzku lub przy okazji wykonywania
Przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do wyptaty odszkodowania z tego tytutu
w petnej wysokosci.

6. W przypadku powstania sporu w zwigzku z ww. szkodami Wykonawca zobowigzuje
sie wejs¢ w miejsce Zamawiajgcego w toczacy sie spor i sam pokry¢ ewentualne
szkody wobec 0sob trzecich.

7. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatbw certyfikat zgodnosci
z obowigzujgcymi normami lub aprobate techniczng.

8. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te badania.

9. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 3, zapewni Wykonawca wiasnym
staraniem.

10. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robét, sg niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru na pismie o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, w
terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia.

12. Wykonanie robét zamiennych i dodatkowych wymaga akceptacji pisemnej
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i podpisania aneksu do umowy dotyczgcego
robét zamiennych lub umowy o roboty dodatkowe w przypadku robét dodatkowych.

13.  Wykonanie robot dodatkowych wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru oraz sporzadzenia protokotu koniecznosci wykonania tych robét
podpisanego przez strony umowy, okreslajgcego zakres robot, sposéb ich wykonania
i rozliczenia pod rygorem niewaznosci.

14. Jezeli w trakcie realizacji robot nastgpi konieczno$¢ wykonania robét
dodatkowych, nieobjetych zamodwieniem podstawowym niezbednych do jego
prawidtowego wykonania, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuaciji
nie mozliwej wczesniej zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie Prawo zamowien
publicznych Wykonawca bedzie mogt wykonac te roboty w terminie umownym na
podstawie dodatkowej umowy zawartej z wolnej reki za dodatkowym
wynagrodzeniem.

15. Zamawiajgcy moze udzieli¢ na roboty dodatkowe zamdéwienia z wolnej reki przy
zachowaniu tych samych zasad jak okreslono w niniejszej umowie. Wycena tych
robét bedzie wykonana na podstawie tych samych cen i wskaznikéw kalkulacyjnych
jak w kosztorysie ofertowym zgodnie ze ztozong ofertg przetargowg z dnia..........

16. Potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych
lub dodatkowych moze by¢ podstawg aneksowania niniejszej umowy w zakresie
terminu jej wykonania.

17. W przypadku nie podpisania aneksu do umowy na roboty dodatkowe
Wykonawca nie moze ich wykona¢. W razie ich wykonania Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie za ich wykonanie niezaleznie od podstawy prawnej
takiego roszczenia.

18.Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29
ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwieh publicznych (Dz. U
z 2015 r., poz. 2164 z pozn. zm.), osoby wykonujgce czynno$ci opisane
w przedmiarze robot bedg zatrudnione na umowe o prace.
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Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy zobowigzuje
sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu, aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa
w pkt. 19) sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpisane przez osobely
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce
umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem
odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen,

Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. osbéb, o$wiadczenia zatrudnionych osob o otrzymaniu pensiji,
przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji
zamdwienia.

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w ust. 20
i 21 lub zmiany sposobu zatrudnienia osoéb, Zamawiajgcy ma prawo od umowy
odstgpi¢ z winy Wykonawcy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne przewidziane
umowa.

W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie ww. osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod
warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania frontu robét i placu budowy protokotem w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,

dokonywania odbioru korncowego,

terminowej zaptaty wynagrodzenia,

zapewnienia mozliwosci korzystania z tych Zrodet energii elektrycznej i wody
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy, ktérymi dysponuije.

Zamawiajgcy ma prawo zgdania zmiany kierownika budowy w razie
nieprawidtowego wykonywania obowigzkéw przez dotychczasowego kierownika
budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu oraz jakosci
wykonywanych prac.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone osobom trzecim
podczas lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie prowadzonych prac.

~— N N S

2
3
4
5

§9
GWARANCJA

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu
Umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
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. Wykonawca udziela ........... - miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego. Na ten sam okres Wykonawca
rozszerza rekojmie za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich
usuniecia w okres$lonym terminie, na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze zleci¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikow badan
jakosci robét, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania
kontrolne nie potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce wowczas
Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia laboratorium za te badania.

. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo
pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia.

. O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy jest obowigzany
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie w terminie 45 dni od daty jej ujawnienia. Jezeli
Zamawiajgcy nie wywigze sie z powyzszego obowigzku zawiadomienia, a zwioka
spowoduje zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem
zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze korzystaC z uprawnien z rekojmi i gwarancji zamiennie,
a skorzystanie z uprawnien z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci stosowania
uprawnien z drugiego tytutu. Okresy gwarancji i rekojmi biegng réwnoczesnie.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen
z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, tj.:

dlaczesci1 .......oovviiiiiiinnan. zt
dlaczesci2 ......coviiiiiiiiii zt
dlaczesci3 ... zt
dlaczesci4 .......cooiiiiiiii zt

w dniu jej podpisaniawformie ...

. Zwolnienie zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi w nastepujacy sposob

a) 70% warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru
Przedmiotu umowy,

b) 30% - wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu rekojmi za
wady Przedmiotu umowy.

. Strony ustalajg, iz z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze

zaspokoi¢ wszelkie roszczenia zmawiajgcego wobec wykonawcy wynikajgce z

niniejszej umowy w tym w szczegdlnosci z tytutu nienalezytego wykonania umowy,

z rekojmi i gwarancji.

§ 11
KARY UMOWNE
. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

Czesc¢ 1 - ,Budowa energooszczednego oswietlenia drogowego typu LED w m. Chtopska Kepa — etap Il i lll
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a) za opo6znienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do
terminéw ustalonych w umowie lub terminéw wskazanych w harmonogramie
w wysokos$ci w wysokos$ci 0,25% wynagrodzenia umownego ryczattowego
brutto za kazdy dzieh opoznienia,

b) za nieterminowe usuniecie wad lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za kazdy dzien opdznienia,
liczonych od dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym miato nastgpic¢ usuniecie
wady lub uzupetnienie brakow,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego hienalezytego
wykonywania umowy przez Wykonawce — 1000 zi;

d) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy lub odstgpienie przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego ryczattowego
brutto,

e) za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu jakichkolwiek dokumentow
wymienionych w niniejszej umowie, w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
umownego ryczattowego brutto,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdg nieterminowg zaptate,

g) za nie wywigzanie sie Wykonawcy z obowigzku =zatrudniania osob
wykonujgcych czynnosci opisane w przedmiarze robot na umowe o prace, w
wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto.

h) za nie terminowe przedstawienie lub nieprzedstawienie informacji o ktérych
mowa w § 7 ust. 20 i 21 kazdorazowo w wysokosci 5 000,00 PLN.

i) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany albo
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany Wykonawca zaptaci kare w wysokosci: 1,5 % wynagrodzenia
-umownego ryczattowego brutto za jedno zdarzenie,

j) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokos$ci: 1% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za jedno
zdarzenie.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym

potrgcenie umowne nie ogranicza w zaden sposob prawa Zamawiajgcego do

potrgcenia ustawowego.

. W przypadku poniesienia szkody Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

. Kary umowne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg by¢ dochodzone tacznie

w zwigzku z wystgpieniem kazdej z przestanek do ich naliczenia.

. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy

lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w drodze

jednostronnego o$wiadczenia woli.

. Kara powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty

wystgpienia z zgdaniem jej zaptaty, chyba ze moze zosta¢ potrgcona w trybie

okreslonym w umowie. W takim przypadku prawo do potrgcenia przystuguje

Zamawiajgcemu przed doreczeniem Wykonawcy oswiadczenia o naliczeniu kary

umownej.
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§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkow okreslonych zgodnie z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego,
stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a)

b)

Wykonawca nie rozpoczagt robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje robét pomimo dwukrotnego wezwania do rozpoczecia,
Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7dni,
pomimo dwukrotnego wezwania do przystgpienia do realizacji.

c) jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen inspektora

d)

nadzoru, Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umowy lub
zaniedbuje zobowigzania umowne,

w przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych robét nie odpowiada
umowie lub obowigzujgcym normom i warunkom technicznym wykonania
i odbioru robét budowlanych, a Wykonawca nie wykonat tych rob6t ponownie
zgodnie z umowg lub obowigzujgcym normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych,

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy,

Zamawiajgcemu przedtozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy a
nie zostata ogtoszona upadto$¢ Wykonawcy z powodu braku srodkéw na jej
przeprowadzenie,

wydano nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,

Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w
celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji;

wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie egzekucyjne, w wyniku ktérego
doszlo do zajecia rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw
majgtkowych wykonawcy przystugujgcych od Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu robét przez
Podwykonawcow, niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania
przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu i Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu dowodow
potwierdzajgcych iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a)

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
odmawia podpisania protokotu odbioru sporzgdzonego zgodnie
Zz warunkami umowy,
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b) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z umownych warunkéw zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy.

. Prawa do odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonywa¢ w terminie 45 dni od dnia
ujawnienia istnienia podstaw podstawy do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od
umowy.

. Ewentualne o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy strony mogg sktada¢ sobie

wzajemnie ze skutkiem na przysziosc.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca. Najpdzniej w terminie
10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy materialy wtasne, sprzet oraz
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdére odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robé6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i
urzgdzen,

c) rozliczenia wzajemnych naleznosci w tym naliczonych kar umownych.

§13
ODBIORY

. W trakcie trwania umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:

1) odbidr koncowy,

2) odbiér gwarancyjny,

3) odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

. Kierownik budowy obowigzany jest wpisem do dziennika budowy okresli¢ termin
wykonania robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym sprawdzenie ich wykonania, tj. co najmniej na dwa dni robocze
przed terminem ich wykonania.

Czesc¢ 1 - ,Budowa energooszczednego oswietlenia drogowego typu LED w m. Chtopska Kepa — etap Il i lll
Czesc¢ 2- ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Niedalino (Wegorki)”
Czes¢ 3 - ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Golica”
Czes¢ 4 — ,,Budowa oswietlenia w miejscowosci Niektonice”

str. 21



GMINA SWIESZYNO

Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno, powiat koszalinski

3. Odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez Zamawiajgcego z udziatem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz na podstawie pisemnego zgtoszenia
w dzienniku budowy w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia. Komisyjny odbi6r koncowy
robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. W przypadku nie powiadomienia inspektora nadzoru, iz cze$¢ rob6t ulega zakryciu
lub zaniknie bgdz nie uzyska zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na zakrycie
tych robét, na wniosek inspektora nadzoru Wykonawca bedzie musiat na swoj koszt
dokona¢ odkrywek lub odwiertow w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania
prac, a po sprawdzeniu doprowadzi¢ elementy do prawidtowego stanu réwniez na
swoj koszt.

Gotowosc¢ do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru

Odbioru dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wspotudziale

Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy w formie protokotu odbioru robdt

podpisanego przez strony umowy.

7. O gotowosci odbioru Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ wpisem do
dziennika budowy przed planowanym koncowym odbiorem rob6t oraz dodatkowo
powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.

8. Wykonawca przed odbiorem kohcowym robot przeprowadzi przewidziane
przepisami prawa proby i sprawdzenia techniczne dotyczgce przedmiotu umowy.

9. Odbiorem koncowym obijety jest caty zakres rzeczowy robdét objety przedmiotem
umowy. Odbidr kohcowy robét polegac bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i
jakosci wykonanych robét.

10.Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na
Zamawiajgcym.

11.Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia n/w dokumenty, ktére bedg stanowic
podstawe rozpisania odbioru :

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty
i urzadzenia,

c) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz nadzor autorski,

d) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami,

e) protokoty badan i sprawdzen.

12.W protokole wskazuje sie date lub okres prowadzenia odbioru, date zakonczenia
odbioru, date zakohczenia wykonywania robét objetych odbiorem oraz ewentualnie
ustalone wady/braki i czynnos$ci dotyczgce ich usuwania/uzupetniania.

13.W przypadku nie ujawnienia sie wad lub brakéw w trakcie czynnosci odbiorowych
za date zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamowienia
uznaje sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru, a w innym przypadku date
zakonczenia czynnosci odbiorowych.

14.Jezeli w trakcie odbioru robét zostang stwierdzone wady dajgce sie usungg,
Zamawiajgcy przerywa czynnosc¢ odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich
usuniecie.

oo
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15.0 fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie oraz
wpisem do dziennika budowy, zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu
wznowienia odbioru korncowego robét. W terminie trzech dni roboczych od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy — Zamawiajgcy na pismie
zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru robaot.

16.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robét wad nie nadajgcych
sie do usuniecia lub nie usunietych Zamawiajgcy moze stosownie do swego wyboru:

a) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do
zakresu rzeczowego przedmiotu odbioru zawierajgcego wady, jezeli wady te
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy,

b) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ wynagrodzenie o szacunkowy koszt
usuniecia wad przez innego wykonawce,

c) zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jezeli wady znacznie
utrudniajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy,

d) odebraé¢ przedmiot umowy, ustali¢ wady do usuniecia w ramach rekojmi i
zgdac¢ wydtuzenia okresu rekojmi i gwarancji,

e) odstgpi¢ od umowy,

f) odebrac niewadliwy przedmiot umowy i zleci¢ na koszt Wykonawcy usuniecie
zastepcze wadliwej czesci robot

17.Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglagdu wykonanego przedmiotu umowy po
odbiorze kohcowym robét w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad
i usterek takze termin ich usuniecia.

18.0dbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni
przed uptywem okresu gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na
sprawdzeniu usuniecia wad stwierdzonych po odbiorze koncowym oraz wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy wyznaczy takze
termin protokdlarnego usuniecia tych wad.

19.Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robdét wymagajg formy pisemnej -
protokotu podpisanego przez strony, pod rygorem niewazno$ci.

20.0dbidér gwarancyjny odbywa sie w kazdym przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego wad w okresie gwarancji i rekojmi.

21.Do odbioru gwarancyjnego i ostatecznego stosuje sie odpowiednio postanowienia
dotyczace odbioru koncowego.

§14
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodag
obustronng wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowieh umowy zawartej z
wybranym Wykonawcg w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢C niezrealizowania petnego zakresu przedmiotu
zamowienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;

b) gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie jest mozliwe dochowanie
umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunkow
atmosferycznych zwigzanych z wystgpieniem:
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ba) kleski zywiotowej,

bb) wystgpieniem nietypowych dla klimatu polskiego  warunkow
atmosferycznych odbiegajgcych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajacych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie zamowien/robét budowlanych zgodnie
z technologig ich wykonywania, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby powietrzne, zjawiska
niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w dzienniku budowy przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego;

c) gdy na skutek koniecznosci wykonania innych zamdéwien lub robét, ktérych
wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia
podstawowego przedmiotu zamowienia nie jest mozliwe dochowanie
umownego terminu  wykonania zamdwienia wraz ze  wszystkimi
konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z przedtuzeniem tego terminu;

d) gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany przepiséw prawa Unii
Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych koniecznos¢ dostosowania
dokumentacji do zmiany przepisow, ktére nastgpity w trakcie realizaciji
zamdwienia;

e) gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia, zmiany parametrow realizowanego zamdwienia, zmian
technologicznych, w szczegolnosci: koniecznos¢ realizacji projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych
niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu badz ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

f) gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany oséb wskazanych w
ofercie, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia, na inne osoby
pod warunkiem, ze nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane
dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie
gorszych niz zawartych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

g) gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, pod warunkiem
wykazania Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Iub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

h) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi
konsekwencje dziatania sit wyzszych niezaleznych od wykonawcy, nie
stanowigcych jego i podwykonawcéw problemdw organizacyjnych, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢, poza zdarzeniami zwyktymi — zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy o czas niezbedny do
usuniecia konsekwenciji dziatania sity wyzszej; sita wyzsza, o ktérej mowa wyzej
jest to zdarzenie niezalezne od wykonawcy, nie stanowigce jego problemow
organizacyjnych, ktérego strony umowy nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktoremu nie mogty przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwiajg
wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzania wynikajgcego
Z niniejszej umowy;

i) gdy zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego i nie bedg:
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ja) wprowadzaty warunkow, ktére gdyby zostaty ujete w ramach procedury
przetargowej udzielenia zamowienia umozliwityby dopuszczenie innych ofert niz ta,
ktéra zostata pierwotnie dopuszczona;
jb) modyfikowaty réwnowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ wykonawcy
W Sposob, ktdry nie byt przewidziany w postanowieniach pierwotnego zaméwienia.
3. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze
zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile
staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych
lub  technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamowienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;
2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,
b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy
wykonawca:
a) w wyniku pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,
b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcow;
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e
ustawy;
5) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% warto$ci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamdwien na ustugi lub dostawy albo,
w przypadku zamowien na roboty budowlane — jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiajgcy nie
moze wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepisow
ustawy.
5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowien umownych
nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.
6. Dopuszczalng tgczng wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w uwzglednieniem
zmian umowy nie moze przekroczy¢ 120 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
ta umowa.
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§15
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia,
jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
1) doszto do zmiany umowy z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii
Europejskiej,
4) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie o ogtoszenie upadtosci,
postepowanie restrukturyzacyjne Ilub w przypadku jego zasadniczej
reorganizacji (np.: poprzez podziat lub potgczenie) oraz postawienia z
jakiejkolwiek przyczyny Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany
nakaz zajecia mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy czynigcym
watpliwym wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony umowy zobowigzujg sie wzajemnie informowaé o wszelkich zmianach
mogacych mie¢ wptyw na wykonanie tresci umowy, w tym w szczegdlnosci zmianie
adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, a wystanie pisma na ostatni znany adres
strony uznajg za skuteczne doreczenie.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym rowniez na rzecz bankow.

3. Zmiana nieistotnych postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Zmiana istotnych postanowien umowy jest dopuszczalna
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w przypadkach okreslonych
W umowie.

4. W przypadku zaistnienia sporow na tle wykonania niniejszej umowy wiasciwym
organem bedzie sad rzeczowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie obowigzujgce przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo
budowlane i ustawe o wyrobach budowlanych.

6. Wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robdt i powstate w zwigzku z ich
wykonywaniem lub z powodu niedostatecznego zabezpieczenia placu budowy
w obrebie terenow stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego lub oséb trzecich
obcigzajg Wykonawce na zasadzie ryzyka.

7. W przypadku kradziezy, zniszczenia lub uszkodzenia obiektéw, robdt, ich czesci
badz urzadzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na wtasny koszt.

8. Strony wytgczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie
art. 632 § 2 Kc.
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9. Obowigzkiem wykonawcy jest wystepowanie do Zamawiajgcego o aneksowanie
umowy Ww zakresie zmiany adresu siedziby wykonawcy Ilub adresu do
korespondencji w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany pod rygorem
uznania za skuteczne wobec Wykonawcy doreczen korespondencji w tym
oswiadczen woli i wiedzy pod adres Wykonawcy wskazany w tej umowie przy
odpowiednim zastosowaniu w stosunkach miedzy stronami przepisow art. 131, 133,
135, 136, 138 i 139 Kpc.

10.Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla
Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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