
Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 24/11, obręb Niedalino, gm. Świeszyno
Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja Lokalizacja inwestycji: działka nr 24/11, obręb Niedalino, gmina Świeszyno, woj. 

zachodniopomorskie.
Inwestor Gmina Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71
Biuro kosztorysowe Urząd Gminy Świeszyno

Świeszyno, październik 2026 r.
Wojciech ŻernikSporządził
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 24/11, obręb Niedalino, gm. Świeszyno
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

D-00.00.00  Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 24/11, obręb Niedalino, gm. Świeszyno
 I. Roboty przygotowawcze

1 KNR 2-01 
0119/03

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

 
długość odcinka objętego przebudową: 126 m    0,126 km 0,126

razem km 0,126
2 KNR 2-01 - 

analogia 0119/03
D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z mapą przyjętą do zasobu

 
0,126 km    0,126 km 0,126

razem km 0,126
3 Kalkulacja 

indywidualna
D-00.00.00 Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenie terenu robót

 
1 kpl    1 kpl 1

razem kpl 1
4 Kalkulacja 

indywidualna - 
analogia

D-01.03.04 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia, przekopy kontrolne i zabezpieczenie robót w jego sąsiedztwie

 
bez przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia sieci; ewentualny zakres wykonać po uzgodnieniu z 
gestorem    1

kpl 1

razem kpl 1
 II. Roboty ziemne i przygotowanie podłoża

5 KNR 2-01 
0206/02

D-02.01.01 Wykonanie wykopu pod konstrukcję jezdni i zjazdów z transportem urobku do 1 km

 
405,00 * 0,42 = 170,100 m3    (378,00 + 27,00) * 0,42 m3 170,1

razem m3 170,1
6 KNR 2-01 

0206/02
D-02.01.01 Wykonanie wykopu pod konstrukcję poboczy z transportem urobku do 1 km

 
108,00 * 0,25 = 27,000 m3    108,00 * 0,25 m3 27

razem m3 27
7 KNR 2-01 

0214/04
(dopłata 8x)

D-02.01.01 Transport urobku - każde dalsze 0,5 km ponad 1 km

 
przyjęto łącznie 5 km    170,100 + 27,000 m3 197,1

razem m3 197,1
8 KNR 2-31 - 

analogia 0103/04
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod jezdnię, zjazdy i pobocza

 
513,00 m2    378,00 + 27,00 + 108,00 m2 513

razem m2 513
 III. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów

9 KNR 2-31 
0114/05

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm grubości 15 cm pod jezdnią i zjazdami

 
405,00 m2    378,00 + 27,00 m2 405

razem m2 405
10 KNR 2-31 - 

analogia 0114/06
(dopłata 10x)

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm - dodatek za dalsze 10 cm do łącznej grubości 25 cm

 
405,00 m2    405,00 m2 405

razem m2 405
11 KNR 2-31 - 

analogia 0505/01
D-05.03.23 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm pod płytami IOMB

 
365,00 m2    338,00 + 27,00 m2 365

razem m2 365
12 KNR 2-31 - 

analogia 0511/03
D-05.03.23 Nawierzchnia z płyt betonowych zbrojonych IOMB 100x75x12-12,5 cm, układanych w pasach oraz na 

zjazdach

 
norma płyt 1,36 szt./m2 obejmuje ok. 2% zapasu    338,00 + 27,00 m2 365
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razem m2 365
13 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.23 Transport płyt IOMB na budowę wraz z rozładunkiem HDS

 
przyjęto kalkulacyjnie 6 kursów po 3 000,00 zł; do weryfikacji według dostawcy, ładowności i miejsca 
zakupu    1

kpl 1

razem kpl 1
14 Kalkulacja 

indywidualna - 
analogia

D-05.03.23 Wypełnienie otworów płyt IOMB piaskiem/pospółką

 
otwory płyt wypełnić piaskiem/pospółką zgodnie z opisem technicznym    365,00 m2 365

razem m2 365
15 KNR 2-31 - 

analogia 0114/05
D-04.04.02 Wypełnienie pasa środkowego mieszanką niezwiązaną C90/3 0/31,5 mm grubości 17 cm do poziomu płyt

 
40,00 m2    40,00 * 1,00 m2 40

razem m2 40
 IV. Pobocza utwardzone

16 KNR 2-31 
0104/05

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm pod poboczami

 
powierzchnia netto poboczy po odjęciu pasów zajętych przez zjazdy    126,00 - 18,00 m2 108

razem m2 108
17 KNR 2-31 

0114/05
D-06.03.01 Pobocza z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm grubości 15 cm

 
108,00 m2    108,00 m2 108

razem m2 108
 V. Zakończenia zjazdów - oporniki drogowe

18 KNR 2-31 
0401/08

D-08.01.01 Wykonanie rowków w gruncie pod oporniki drogowe o szerokości 12 cm i ławy betonowe

 
36,00 m    6 + 6 + 6 + 12 + 6 m 36

razem m 36
19 KNR 2-31 - 

analogia 0403/04
D-08.01.01 Ustawienie oporników drogowych betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej

 
36,00 m    6 + 6 + 6 + 12 + 6 m 36

razem m 36
20 KNR 2-31 

0402/04
D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod oporniki drogowe

 
przyjęta powierzchnia przekroju ławy 0,041 m2    36,00 * 0,041 m3 1,476

razem m3 1,476
 VI. Badania i roboty końcowe

21 Kalkulacja 
indywidualna

D-00.00.00 Badania laboratoryjne podłoża i warstw konstrukcyjnych wymagane przy odbiorze robót

 
1 kpl    1 kpl 1

razem kpl 1
22 Kalkulacja 

indywidualna
D-00.00.00 Uporządkowanie terenu i skompletowanie dokumentacji powykonawczej

 
1 kpl    1 kpl 1

razem kpl 1
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Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 24/11, obręb Niedalino, gm. Świeszyno
Nr Opis

Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 24/11, obręb Niedalino, gm. Świeszyno
Nr ST: D-00.00.00
I. Roboty przygotowawcze
II. Roboty ziemne i przygotowanie podłoża
III. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów
IV. Pobocza utwardzone
V. Zakończenia zjazdów - oporniki drogowe
VI. Badania i roboty końcowe
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