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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg techniczna. Etap 1
Nr Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
SST-KD-01 |1. KOSZTY KWALIFIKOWANE
SST-KD-01 [1.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (odc. K1-K13.9, K2.6-K5.1, K2-K2.6, K10-K11, K5-K6, K9-K8)
SST-KD-01 (1.1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
(73,26+75,95+833,5+4,15)/1000 km 0,99
razem | km 0,99
2 Roboty ziemne wraz z wywozem na sktadowisko wykonawcy lub zamawiajacego
2711,3 m3 2.711,3
razem | m3 2.711,3
3 Zasypanie wykopow wraz z kosztami zakupu piasku i transportu
2026,68 m3 | 2.026,68
razem | m3 |2.026,68
4 Zageszcezenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zaggszczarkami
2026,68 m3 | 2.026,68
razem | m3 |2.026,68
SST-KD-01 [1.1.2. ROBOTY MONTAZOWE
5 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
PVC500 1,35%0,1%4,15 m3 0,56
PVC315 1,1*0,1*833,5 m3 91,69
PVC250 1,05*%0,1%75,95 m3 797
PVC200 1,0%0,1%73,26 m3 7,33
razem [ m3 107,55
6 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
PVC500 1,35%(0,5+0,3)*4,15 m3 4,48
-3,14%(0,5/2)"2*4,15 m3 -0,81
PVC315 1,1%(0,3+0,315)*833,5 m3 563,86
-3,14%(0,315/2)"2*833,5 m3 -64,92
PVC250 1,05%(0,25+0,3)*75,95 m3 43,86
-3,14%(0,25/2)"2*75,95 m3 -3,73
PVC200 1,0%(0,3+0,2)*73,26 m3 36,63
-3,14%(0,2/2)"2*73,26 m3 23
razem [ m3 577,07
7 Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 500mm taczone na weisk
4,15 m 4,15
razem m 4,15
8 Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 315mm taczone na weisk
833,5 m 833,5
razem m 833,5
9 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm taczone na weisk
75,95 m 75,95
razem m 75,95
10 Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk
73,26 m 73,26
razem m 73,26
11 Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe taczone na weisk - zaslepki
6 szt 6
razem | szt 6
12 Studzienki kanalizacyjne PVC o $rednicy 425mm z zamknigciem stozkiem betonowym
26 szt 26
razem | szt 26
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Nr Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢
13 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm i gt¢bokosci 3m
8 studni¢ 8
razem | studnig 8
14 Wykonanie przeciskow o dtugosci do 10m rurami stalowymi o srednicy nominalnej 450mm w gruntach kategorii III-IV
5 m 5
razem m 5
15 Inspekcja video po wykonaniu robot
4,15+833,5+75,95+73,26 m 986,86
razem m 986,86
16 Iglofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gigbokosci 4m
500 szt 500
razem | szt 500
17 Pompowanie wody
60*24 godz. 1.440
razem | godz. 1.440
18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 500mm
4,15 m 4,15
razem m 4,15
19 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm
833,5 m 833,5
razem m 833,5
20 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
75,95 m 75,95
razem m 75,95
21 Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200mm
73,26 m 73,26
razem m 73,26
22 Rury ochronne (ostonowe) z PCW o srednicy nominalnej 110mm
336,5 m 336,5
razem m 336,5
23 Rury ochronne (ostonowe) z PCW o srednicy nominalnej 160mm
10,2 m 10,2
razem m 10,2
SST-KD-01 |1.2. PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (na odc. K1-K13.9, K2.6-K5.1, K2-K2.6, K10-K11, K5-K6,
K9-K8)
SST-KD-01 |1.2.1. ROBOTY ZIEMNE
24 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
60,45/1000 km 0,06
razem | km 0,06
25 Roboty ziemne wraz z wywozem na sktadowisko wykonawcy lub zamawiajacego
153,77 m3 153,77
razem [ m3 153,77
26 Zasypanie wykopow wraz z kosztami zakupu piasku i transportu
113,66 m3 113,66
razem [ m3 113,66
27 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zaggszczarkami
113,66 m3 113,66
razem [ m3 113,66
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Nr Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢
SST-KD-01 [1.2.2. ROBOTY MONTAZOWE
28 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
PVC160 1,0*%0,1%60,45 m3 6,05
razem [ m3 6,05
29 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
PVC160 1,0%(0,16+0,3)*60,45 m3 27,81
-3,14*(0,16/2)"2*60,45 m3 -1,21
razem | m3 26,6
30 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm laczone na weisk
60,45 m 60,45
razem m 60,45
31 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu
19 szt 19
razem | szt 19
32 Inspekcja video po wykonaniu robot
60,45 m 60,45
razem m 60,45
33 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
60,45 m 60,45
razem m 60,45
SST-KD-01 (1.3. ROBOTY NAPRAWCZO-REGULACYJNE (odc. K1-K13.9, K2.6-K5.1, K2-K2.7, K10-K11, K5-K6, K9-K8)
34 Regulacja pionowa wlazow kanatowych
45+1-11 szt 35
razem | szt 35
35 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych, hydrantu
8+18+1+1-3 szt 25
razem | szt 25
36 ‘Wymiana wlazow zeliwnych
18 szt 18
razem | szt 18
37 Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach - wymiana
13 kpl 13
razem | kpl 13
38 ‘Wymiana skrzynki do zasuw
13 kpl 13
razem | kpl 13
SST-KD-01 |2. KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
SST-KD-01 |2.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (odc. K3-K4.1)
SST-KD-01 (2.1.1. ROBOTY ZIEMNE
39 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
344,35/1000 km 0,34
razem | km 0,34
40 Roboty ziemne wraz z wywozem na sktadowisko wykonawcy lub zamawiajacego
769,17 m3 769,17
razem [ m3 769,17
41 Zasypanie wykopow wraz z kosztami zakupu piasku i transportu
526,48 m3 526,48
razem [ m3 526,48
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg techniczna. Etap 1
Nr Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢
42 Zaggszcezenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zaggszczarkami
526,48 m3 526,48
razem | m3 526,48
SST-KD-01 [2.1.2. ROBOTY MONTAZOWE
43 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
PVC315 1,1*%0,1¥334,9 m3 36,84
PVC200 1,0%0,1%9,45 m3 0,95
razem [ m3 37,79
44 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
PVC315 1,1%(0,3+0,315)*334,9 m3 226,56
-3,14*(0,315/2)"2*334,9 m3 -26,09
PVC200 1,0%(0,2+0,3)*9,45 m3 4,73
-3,14*%(0,2/2)"2%9,45 m3 -0,3
razem | m3 204,9
45 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 315mm laczone na weisk
334,9-5,69 m 329,21
razem m 329,21
46 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm laczone na weisk
9,45 m 9,45
razem m 9,45
47 Studzienki kanalizacyjne PVC o srednicy 425mm z zamknigciem stozkiem betonowym
8 szt 8
razem | szt 8
48 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm i glebokosci 3m
2 studni¢ 2
razem | studnig 2
49 Inspekceja video po wykonaniu robot
329,21+9,45 m 338,66
razem m 338,66
50 Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gigbokosci 4m
300 szt 300
razem | szt 300
51 Pompowanie wody
15%24 godz. 360
razem | godz. 360
52 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 300mm
329,21 m 329,21
razem m 329,21
53 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
9,45 m 9,45
razem m 9,45
54 Rury ochronne (ostonowe) z PCW o srednicy nominalnej 110mm
262,38/2 m 131,19
razem m 131,19
SST-KD-01 |2.2. PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (na odc. K3-K4.1)
SST-KD-01 (2.2.1. ROBOTY ZIEMNE
55 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
23,1/1000 km 0,02
razem | km 0,02
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg techniczna. Etap 1
Nr Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢
56 Roboty ziemne wraz z wywozem na skladowisko wykonawcy lub zamawiajacego
49,16 m3 49,16
razem | m3 49,16
57 Zasypanie wykopow wraz z kosztami zakupu piasku i transportu
39,64 m3 39,64
razem | m3 39,64
58 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zageszczarkami
39,64 m3 39,64
razem | m3 39,64
SST-KD-01[2.2.2. ROBOTY MONTAZOWE
59 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdéw sypkich o grubosci 10cm
PVC160 1,0%0,1%23,1 m3 2,31
razem | m3 2,31
60 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
PVC160 1,0%(0,16+0,3)/2%23,1 m3 5,31
-3,14%(0,16/2)"2*23,1 m3 -0,46
razem | m3 4,85
61 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
23,1 m 23,1
razem m 23,1
62 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
6 szt 6
razem | szt 6
63 Inspekcja video po wykonaniu robot
23,1 m 23,1
razem m 23,1
64 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
23,1 m 23,1
razem m 23,1
SST-KD-01 (2.3. ROBOTY NAPRAWCZO-REGULACYJNE (odc. K3-K4.1)
65 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
9 szt 9
razem | szt 9
66 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych, hydrantu
29 szt 29
razem | szt 29
67 ‘Wymiana wlazow zeliwnych
9 szt 9
razem | szt 9
68 Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach - wymiana
9 kpl 9
razem | kpl 9
69 ‘Wymiana skrzynki do zasuw
20 kpl 20
razem | kpl 20
SST-KD-01 [2.4. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (WYL. - K1, K10-K13.9, K2.6-Wp-10)
SST-KD-01 (2.4.1. ROBOTY ZIEMNE
70 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rOwninnym
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg techniczna. Etap 1
Nr Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢
(10,5+140,85+1,65)/1000 km 0,15
razem | km 0,15
71 Roboty ziemne wraz z wywozem na sktadowisko wykonawcy lub zamawiajacego
798,37 m3 798,37
razem [ m3 798,37
72 Zasypanie wykopow wraz z kosztami zakupu piasku i transportu
707,08 m3 707,08
razem [ m3 707,08
73 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zaggszczarkami
707,08 m3 707,08
razem [ m3 707,08
SST-KD-01 |2.4.2. ROBOTY MONTAZOWE
74 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
PVC500 1,35*%0,1%10,5 m3 1,42
PVC200 1,0*%0,1¥140,85 m3 14,09
PVC160 1,0%0,1*1,65 m3 0,17
razem | m3 15,68
75 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
PVC500 1,35%(0,5+0,3)*10,5 m3 11,34
-3,14*(0,5/2)"2*10,5 m3 -2,06
PVC200 1,0%(0,3+0,2)*140,85 m3 70,43
-3,14*(0,2/2)"2*140,85 m3 -4,42
PVC160 1,0%(0,3+0,16)"2*1,65 m3 0,35
-3,14%(0,16/2)"2*1,65 m3 -0,03
razem [ m3 75,61
76 Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 500mm taczone na weisk
10,5 m 10,5
razem m 10,5
77 Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk
140,85 m 140,85
razem m 140,85
78 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
1,65 m 1,65
razem m 1,65
79 Separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem dn3000
1 kpl 1
razem | kpl 1
80 Wylot dn500 wraz z umocnieniem
1 kpl 1
razem | kpl 1
81 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm i gt¢bokosci 3m
1 studnig 1
razem | studni¢ 1
82 Studzienki kanalizacyjne PVC o srednicy 425mm z zamknigciem stozkiem betonowym
6 szt 6
razem | szt 6
83 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
1 szt 1
razem | szt 1
84 Inspekcja video po wykonaniu robot
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Nr Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢
10,5+5,69+140,85+1,65 m 158,69
razem m 158,69
85 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gigbokosci 4m
150 szt 150
razem | szt 150
86 Pompowanie wody
15%24 godz. 360
razem | godz. 360
87 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
1,65 m 1,65
razem m 1,65
88 Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200mm
140,85 m 140,85
razem m 140,85
89 Proba szczelno$ci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 5S00mm
10,5 m 10,5
razem m 10,5
SST-KD-01 |2.5. KANALIZACJA DESZCZOWA - ZAKRES WOJEWODY - (odc. K9-K9.1, K9-Wp9.1, K9-Wp9.2,
K9.2-Wpl11, K9 - granica zakresu (PVC250 1=1,0m))
SST-KD-01 |2.5.1. ROBOTY ZIEMNE
90 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie rowninnym
(2,05+2,67+3,24+1+2,4)/1000 km 0,01
razem | km 0,01
91 Roboty ziemne wraz z wywozem na sktadowisko wykonawcy lub zamawiajacego
50,33 m3 50,33
razem [ m3 50,33
92 Zasypanie wykopow wraz z kosztami zakupu piasku i transportu
34,06 m3 34,06
razem [ m3 34,06
93 Zaggszcezenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zaggszczarkami
34,06 m3 34,06
razem [ m3 34,06
SST-KD-01 [2.5.2. ROBOTY MONTAZOWE
94 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
1,0%0,1*(20,05+2,67+3,24+2,4) m3 2,84
1,05*%0,1*1 m3 0,11
razem [ m3 2,95
95 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
1,0%(0,3+0,16)*(20,05+2,67+3,24+2,4) m3 13,05
-3,14*%(0,16/2)"2*(20,05+2,67+3,24+2,4) m3 -0,57
1,05*%(0,6+0,25)*1 m3 0,89
-3,14%(0,25/2)"2*1 m3 -0,05
razem | m3 13,32
96 Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 160mm taczone na weisk
20,05+2,67+3,24+2,4 m 28,36
razem m 28,36
97 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm faczone na weisk
1 m 1
razem m 1
98 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm i gltgbokosci 3m z osadnikiem
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Nr Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢
1 studni¢ 1
razem | studni¢ 1
99 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
3 szt 3
razem | szt 3
100 Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 250mm
1 m 1
razem m 1
101 Proba szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
60,45 m 60,45
28,36 m 28,36
razem m 88,81
SST-D-01 |2.5.3. ROZBIORKA ZJAZDOW I ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI ZJAZDOW
102 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych
23+6 m 29
5,5+11 m 16,5
razem m 45,5
103 Mechaniczna rozbidrka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km nawierzchni bitumicznej
80+25 m2 105
razem | m2 105
104 Rozebranie kraweznikow betonowych
26+10 m 36
razem m 36
105 Rozebranie r¢czne podbudowy z gruntu stabilizowanego
1%(4,5+2,67+3,24+1)+1,5*%1,5 m2 13,66
razem | m2 13,66
106 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego
13,66 m2 13,66
razem | m2 13,66
107 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
36 m 36
razem m 36
108 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca
105 m2 105
razem | m2 105
109 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna
105 m2 105
razem | m2 105
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Tabela elementéw scalonych

Przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg techniczna. Etap 1

Nr

Opis

—_

.[KOSZTY KWALIFIKOWANE

Nr ST: SST-KD-01

.|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEIJ (odc. K1-K13.9, K2.6-K5.1, K2-K2.6, K10-K11, K5-K6, K9-K8)

Nr ST: SST-KD-01

.[ROBOTY ZIEMNE

Nr ST: SST-KD-01

|[ROBOTY MONTAZOWE

Nr ST: SST-KD-01

1.2.

PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEI (na odc. K1-K13.9, K2.6-K5.1, K2-K2.6, K10-K11, K5-K6, K9-K8)
Nr ST: SST-KD-01

1.2.1.

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: SST-KD-01

1.2.2.

ROBOTY MONTAZOWE
Nr ST: SST-KD-01

1.3.

ROBOTY NAPRAWCZO-REGULACYJNE (odc. K1-K13.9, K2.6-K5.1, K2-K2.7, K10-K11, K5-K6, K9-K8)
Nr ST: SST-KD-01

[\

.[KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Nr ST: SST-KD-01

|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEIJ (odc. K3-K4.1)

Nr ST: SST-KD-01

.ROBOTY ZIEMNE

Nr ST: SST-KD-01

/[ROBOTY MONTAZOWE

Nr ST: SST-KD-01

2.2.

PRZYLACZA KANALIZACIJI DESZCZOWEIJ (na odc. K3-K4.1)
Nr ST: SST-KD-01

2.2.1.

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: SST-KD-01

2.2.2.

ROBOTY MONTAZOWE
Nr ST: SST-KD-01

2.3.

ROBOTY NAPRAWCZO-REGULACYINE (odc. K3-K4.1)
Nr ST: SST-KD-01

2.4.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (WYL. - K1, K10-K13.9, K2.6-Wp-10)
Nr ST: SST-KD-01

2.4.1.

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: SST-KD-01

24.2.

ROBOTY MONTAZOWE
Nr ST: SST-KD-01

2.5.

KANALIZACJA DESZCZOWA - ZAKRES WOJEWODY - (odc. K9-K9.1, K9-Wp9.1, K9-Wp9.2, K9.2-Wpl1, K9 - granica zakresu (PVC250
1=1,0m))
Nr ST: SST-KD-01

2.5.1.

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: SST-KD-01

JROBOTY MONTAZOWE

Nr ST: SST-KD-01

2.5.3.

ROZBIORKA ZJAZDOW 1 ODTWORZENIE ISTNIEJACE] NAWIERZCHNI ZJAZDOW

Nr ST: SST-D-01
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