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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH — ZMIANA FUNKCJI POMIESZCZENIA

BUDYNKU OSP w SWIESZYNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych polegajacych na zmianie funkcji pomieszczenia w budynku OSP w Swieszynie.

1.2. Zakres projektowanych robot
Zmiana funkcji pomieszczenia biura na kuchnig:
- wykonanie przytacza do kuchenki gazowej
- wykonanie przyltacza do instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej
- wykonanie przytacza c.w.u. wraz z montazem bojlera na poddaszu
- wykonanie instalacji elektrycznej do bojlera, gniazda 3-fazowego 32A i przeniesienie gniazdek elektrycznych
- wykonanie wentylacji kuchni
- wykonanie oktadziny $ciennej z glazury
- montaz mebli oraz urzadzen kuchennych, wykonanie zabudowy szafy
- wymiana pieca gazowego
- demontaz osprz¢tu i montaz drzwi w pomieszczeniu bufetu
Szczegélowy zakres prac przedstawiony jest w kosztorysie inwestorskim

2. Sposéb zmiany funkcji pomieszczenia biura na kuchnie

Projektuje si¢ zmian¢ funkcji pomieszczenia biura na kuchni¢. Pomieszczenie biura znajduje si¢ na poddaszu remizy
strazackiej oznaczone na rysunkach graficznych numerem 2/07.

Ciag technologiczny przy $cianie wewnetrznej oddzielajacej WC oraz przy Scianie zewngtrznej podluznej sktadajacy si¢ z
zmywarki, zlewu 2-komorowego z osuszaczem, kuchenki gazowej z piekarnikiem wraz z okapem, lodowko-zamrazalki
oraz szafek i stolu kuchennego.

a) Instalacja gazowa
Projektuje si¢ podiaczenie kuchni gazowej do istniejacej instalacji gazowej z rur miedzianych @20mm. Podlaczenie
wykonaé¢ w pomieszczeniu natryskow (1/03) na parterze budynku. Przy kuchence gazowej i przy podtaczeniu do istniejacej
instalacji zamontowac¢ zawory zabezpieczajace. Wymieni¢ piec gazowy dwufunkcyjny na nowy Vaillant VCW ecoTEC
plus 296/5-5 30kW lub alternatywny. Po podtaczeniu instalacji gazowej do kuchenki nalezy wykona¢ probe szczelnosci
instalacji. Rury pomalowa¢ farba olejna. Projektant przewiduje alternatywng wymiang pieca w porozumieniu z serwisem
Budurus-Vaillant. Serwis instalujacy wymiang kotta gazowego przedstawi projekt techniczny montazu - wymiany pieca
wraz z specyfikacja produktu

Dane techniczne pieca gazowego

Vaillant VCW ecoTEC plus 296/5-5 30kW

Gazowy kociot kondensacyjny ecoTEC plus VCW to urzadzenie nowoczesne, ekonomiczne i solidne.

Duzy (19-ptytowy) wymiennik cieptej wody, funkcja ,,ciepty start” i system Aqua Comfort Plus zapewniaja komfort
korzystania z cieptej wody. Funkcja trybu awaryjnego (Comfort Backup) zapewnia bezpieczenstwo dostawy ciepta w
sytuacjach awaryjnych.

Kociot posiada czytelny wyswietlacz oraz niski pobor energii elektrycznej (1,82 W w stanie czuwania) zapewniaja
wygodne uzytkowanie nienaruszajaca jednoczesénie stabilnosci domowego budzetu.

Niewielkie wymiary oraz nowoczesna obudowa utatwiaja montaz kotla w dowolnie wybranym miejscu.

Korzystnym rozwigzaniem jest potaczenie ecoTEC'a plus VCW z zasobnikami cieptej wody actoSTOR VIH CL 20 S.
Zasobnik montowany za kottem miesci zaledwie 20 litrow wody, a osiaga wydajnos¢ 70 litrow.

Dane techniczne:

Moce kottow dwufunkcyjnych (VCW) 30kw
Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 50/30°C 5,7-26,5kW
Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 80/60°C 5,2-25,0kw
Moc maksymalna przy podgrzewaniu c.w.u. 30kw
Klasa energetyczna na cele grzewcze A

Klasa energetyczna na cele cwu A

Profil obcigzenia XL
Sprawno$¢ przy 30% obcigzeniu 108%
Pobor mocy elektrycznej min. 35W

Pobor mocy elektrycznej max. 80w



Pobdr mocy w stanie czuwania 1,82W

Minimalny wydatek cieptej wody 1,51/min

Wydatek cieptej wody (przy AT = 30 K) 14,41/min
Minimalne ci$nienie wody 0,35bar
Dopuszczalne cisnienie c.w.u. 10bar

Zasilanie 230 V/50Hz
Stopien ochrony elektryczne;j IP X4D

Przytacze systemu spalinowo-powietrznego 60/100mm

Masa 36,5kg

Wymiary (wys.x szer. x gl.) 720 x 440 x 338mm

b) Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna
Projektuje si¢ podlaczenie zmywarki i zlewu do istniejacej instalacji wodno-kanalizacyjnej przez $ciang w pomieszczeniu
WC. Instalacja wodociggowa z rury stalowej @¥12mm, instalacja kanalizacyjna z rury PCV ©50. Nad kuchnig na poddaszu
nieuzytkowym zamontowa¢ wymiennik c.w.u. (bojler) Kospel WP-120 Termo Hit lub réwnowazny na stelazu. Do bojlera
podiaczy¢ wode zimna z WC i powrdt wody cieptej do zlewu w kuchni z rur stalowych @12mm. Przy bojlerze zamontowac
ksztattki redukcyjne bojler-rura. Wykona¢ probe szczelnos$ci wykonanej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Rury pomalowaé
farba olejna.

c) Instalacja elektryczna
Projektuje si¢ podigczenie wymiennika c.w.u. do istniejacej skrzynki — rozdzielni elektrycznej na poddaszu za pomoca
przewodu YdY 2,5mm x3. Przy bojlerze zamontowaé puszke elektryczng oraz wh/wyt bojlera w kuchni przy wh/wyt
o$wietlenia.
W kuchni zamontowaé gniazdo wtykowe 3-fazowe 32A i podiaczy¢ do istniejacej skrzynki-rozdzielni na poddaszu za
pomocg przewodu YdY 2,5mm x5. Wszystkie ktadzione przewody elektryczne uktada¢ w listwach elektroinstalacyjnych z
PCV.
Istniejace gniazdka elektryczne przy podlogach w kuchni przenies¢ ponad blaty szafek, gniazdo wypadajace przy zlewie
kuchennym przenies¢ blizej drzwi, zamontowaé gniazdka z klapkami.
Wykona¢ pomiary rezystencji instalacji elektrycznych.

d) Roboty inne
Zamontowac¢ wentylacje w kuchni - wycigg nad kuchnia gazows.
Wykona¢ oktadziny $Scienne z ptytek 20x20cm na $cianach ponad blatami szafek.
Wykona¢ i zamontowa¢ ciag technologiczny kuchni tj.: zmywarka, zlewozmywak 2-komordéwy z osuszaczem, kuchenka
gazowa z piekarnikiem, lodowko-zamrazarka.
Wykona¢ i zamontowaé¢ meble kuchenne: szafki dolne z blatami, szafki gorne, stét kuchenny z krzestami.
Zdemontowaé osprzgt w pomieszczeniu bufetu (2/02) tj. zlew, baterie, rury, gniazdo 332A, oraz zamurowac otwor i
zamontowa¢ drzwi metalowe 90x200cm z wyj$ciem na sale.
Wykona¢ zabudowe szafy w pomieszczeniu biura na catej wysokosci pomieszczenia(2/08) z przesunigciem grzejnika.
Instalacje wykona¢ wg rysunkéw projektowych i kosztorysu inwestorskiego.

2. Uwagi koncowe.

—  Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materiatow.

— Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa, sztuka budowlang i z zachowaniem
bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajace uprawnienia do pehienia
samodzielnych funkcji w budownictwie.

2.a Dodatkowe informacje dot. wykonania prac

1. Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane w budownictwie.
Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producentow materiatbw budowlanych. Prace winny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepisow BHP. Nie
dopuszczalne jest stosowanie nie jakosciowych materialow, czesto zastepczych a tym samym nie sprawdzonych w danym
zestawie komponentow. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ rezimow technologicznych  zalecanych  przez
producenta.zarzadcy obiektu.

3. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Przy robotach nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé rowniez odbiory dodatkowe, migdzyoperacyjne i cze¢sciowe,
ktorych gtdéwnym celem jest osiggnigcie wysokiej jakosci robot:
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Roboty podlegajace zakryciu musza by¢ zgloszone do czg¢$ciowego odbioru
Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robot zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia o odbiorach

technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji poszczegdlnych elementéw wykonanych robdt przedstawicieli
Zamawiajacego, ktorych obecno$¢ jest wymagana. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest

wykona¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego

4.

Do koncowego protokotu odbioru powinny by¢ zataczone:

wyniki wszystkich badan odbiorczych czgsciowych i koncowych na zimno wraz z ich oceng
wyniki wszystkich badan odbiorczych na goraco oraz w czasie ruchu probnego wraz z ich ocena
potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

3.1 Odbiory czesciowe

Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu i stanowigca etapowsg catos¢ jak réwniez elementy obiektu
przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robot

Odbidr tych robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogblnego postepu robot

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokol, w ktérym powinny by¢é wymienione ewentualne wykryte wady (usterki)
oraz okreslone terminy ich usunigcia

3.2 Szkolenie
Wykonawca przedstawi instrukcj¢ remontu budynku

3.3 Dokumentacja powykonawcza
Techniczna dokumentacj¢ powykonawcza stanowi:
zaktualizowany — po wykonaniu rob6t — projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi i dodatkowymi
rysunkami
specyfikacje techniczne
komplet §wiadectw jakosci, atestow, aprobat technicznych oraz kart gwarancyjnych materiatow, dostarczonych przez
Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych
dokumenty $wiadczace o utylizacji materiatdw z rozbiorki
oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i
obowigzujacymi przepisami
protokoét przeszkolenia personelu obshugi
Prawna dokumentacja techniczna powinna obejmowac:
zaktualizowane dokumenty prawne wlacznie z tymi, ktore powstaly w czasie trwania wykonawstwa
dziennik budowy
protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych
korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego
inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot
Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by¢
wykonane trwalg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujaca zapisOw wraz z datg ich
dokonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT

4.1. Przedmiar robot
Oferenci powinni doktadnie przestudiowaé cato§¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonaé swoje oferty bedac w
petni §wiadomym calej odpowiedzialnosci
Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robot
Ceny 1 warto$¢ wstawiane do przedmiaru rob6t powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robét opisanych w tych
pozycjach, wiaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robot razem z wszelkimi robotami
tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktore moga okazac si¢ niezb¢dne oraz zawiera¢ wszelkie
ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktorych oparty jest przetarg
Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglgdnia¢ réwniez nastepujace roboty i czynnosci:
zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczna
transport sprz¢tu, materiatdw, wyrobow i narze¢dzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania
kontrole stanu i jako$ci materialow
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przemieszczenie sprz¢tu w obrgbie stanowiska roboczego

wykonywanie czynno$ci pomocniczych

obshuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;j

czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy

utrzymanie porzadku w miejscu pracy

przygotowanie i likwidacj¢ stanowiska pracy

przejscie na nastepne stanowisko pracy

usuwanie wad 1 usterek zawinionych przez Wykonawce

udzial w przeprowadzeniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot

Naktady zuzycia materialow Wykonawca okresli na podstawie wtasnego do$wiadczenia lub aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatow Budowlanych uwzglgdniajac instrukcje montazowe i wymagania okre§lone
w dokumentacji projektowej Obejmujg one:

ilosci materiatdow wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych elementow lub robot

nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie

materiaty pomocnicze
Przyjete naklady pracy sprzetu musza uwzgledniaé zastosowanie petnosprawnego sprzgtu i maszyn oraz srodkow
transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robot, a takze wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie. Naktady pracy sprzetu musza uwzgledniac:

czas efektywnej pracy

postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzgtu

przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktorych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniaja
pracy maszyn

Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Migdzynarodowym Systemie (SI).

4.2. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robot na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w
terenie sg:

m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m? — z dokladnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
m? — z dokladnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
szt. — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot
kpl. — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot

t — z doktadnosciag do 0,001 jednostki wykonanych robot
kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
otw. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
elem. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
pomiar — z doktadno$cig do 1 jednostki wykonanych robot
odcinek — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

5. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Odbiér kencowy

1.
2.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w zakresie ich ilosci, jakos$ci i warto$ci
Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w
tym celu powolanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Zamawiajgcego oraz kompetentnych organdéw

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedgcych przedmiotem odbioru (patrz
punkt ,,Dokumentacja powykonawcza”)
zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia niezb¢dnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania
wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore beda mogty by¢ od niego zazadane.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
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6. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen dokonanych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupelniajacych i robot
poprawkowych

7. Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:
+ sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo — kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami
» sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jakos¢ wykonanych robot i funkcjonowanie urzadzen
+ sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami odbioréw czgsciowych
8. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy oraz osoby biorace udzial w czynnosciach odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia
9. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegbélnych elementach nieznacznie
odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo
ruchu, wowczas komisja dokona odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac, iz warto§¢ wykonanych
robot jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych
10. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protoko6t powinien
zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe¢ wraz z jej uzasadnieniem

5.2. Przekazanie do eksploatacji

1.  Obiekt moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci roboét wykonanych na obiekcie po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

5.3. Rekojmia i gwarancje

1.  Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego wykonania robot, biorac pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne
miejsca

2. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedluzenie gwarancji od swoich
dostawcow

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore zleci swoim
podwykonawcom

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich cz¢sci lub elementow
uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji

5. Termin usuni¢cia wad 1 usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do
stosowania kar umownych i odszkodowania

6. Maja zastosowanie ogdlne obowiazujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne
szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

5.4. Odbior ostateczny

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego

6. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione przez Wykonawcg w cenach jednostkowych robot.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
7.1. Sklad dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w zakresie prac budowlanych dotyczacych zaplecza socjalno-bytowego zawiera nastgpujgce
dokumenty:
* przedmiary robot
* niniejsza ogodlna specyfikacja techniczna
» dokumentacj¢ techniczng poszczegdlnych branz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami

7.2. Normy i przepisy
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1.  Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych,
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacjg robot lub moga wptywaé na
sposéb prowadzenia robot
2. Przywolane normy (stosowa¢ w aktualnie obowigzujacej wersji)
3. Przywolane przepisy urzedowe (stosowa¢ w aktualnie obowigzujacej wersji):

» Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.Obowiazujace normy i Prawo budowlane na dzien rozpoczgcia robot.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych o stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyroboéw wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnos$ci energetycznej

» Ustawa ,,Prawo ochrony §rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzes$nia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzieé do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko”

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych
W przypadku wprowadzenia nowych przepisOw i norm obowigzujacych przed datg odbioru prac Wykonawca, przed

dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania
prac do nowych przepisow, o ile to przystosowanie ma wptyw na cen¢ wykonania zamowienia



