

RIG.271.130.1.2017.EJ

Świeszyno, dnia 12 września 2017 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

MODYFIKACJA SIWZ nr 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. W pkt. 1 ppkt.1.3 a) Rozdział II SIWZ

skreśla się zapis

a) że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

- 1 roboty budowlanej polegającej na budowie miejsc postoju i wypoczynku terenu w zakresie przebudowy, budowy lub remontu obiektów budowlanych wykonanych w technologii drewnianej - o wartości min 10 000,00 zł brutto dla części nr 1,2,5
- 1 roboty budowlanej polegającej na zagospodarowaniu miejsc postoju i wypoczynku terenu w zakresie dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej - o wartości min 20 000,00 zł brutto dla części nr 4,
- 1 roboty budowlanej polegającej na budowie miejsc postoju i wypoczynku terenu w zakresie przebudowy, budowy lub remontu obiektów budowlanych wykonanych w technologii drewnianej - o wartości min 50 000,00 zł brutto dla części nr 3

w zamian wprowadza się zapis:

a) że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

- 1 roboty budowlanej polegającej na zagospodarowaniu miejsc postoju i wypoczynku terenu



GMINA ŚWIESZYNO